
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - ES

Obra: Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento - PA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit c/ 

BDI
Total Peso (%)

 1 CANTEIRO DE OBRAS 3.582,70 0,40 %

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,50 597,49 796,16 3.582,70 0,40 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 602,71 0,07 %

 2.1  010501 IOPES Locação de obra com gabarito de madeira m² 37,25 12,14 16,18 602,71 0,07 %

 3 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 15.508,55 1,72 %

 3.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 15,04 76,45 101,87 1.532,12 0,17 %

 3.2  104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 19,96 129,53 172,60 3.445,10 0,38 %

 3.3  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 867,49 9,11 12,14 10.531,33 1,17 %

 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.548,79 0,17 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,58 114,59 152,69 1.310,08 0,15 %

 4.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 6,29 28,48 37,95 238,71 0,03 %

 5 INFRAESTRUTURA 14.805,42 1,65 %

 5.1  040250 IOPES
Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes 

(incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
m² 57,26 109,83 146,35 8.380,00 0,93 %

 5.2  040328 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro 

de 6.3 a 10.0 mm
kg 125,29 10,63 14,16 1.774,11 0,20 %

 5.3  041206 IOPES
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.
m³ 0,29 437,27 582,66 168,97 0,02 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2026 - Espírito 

Santo

SBC - 05/2026 - Espírito Santo

SICRO3 - 01/2026 - Espírito 

Santo

SEINFRA - 028 - Ceará

33,25% Não Desonerado:
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 5.4  040330 IOPES
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
m³ 3,63 660,69 880,37 3.195,74 0,36 %

 5.5  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 26,30 36,71 48,92 1.286,60 0,14 %

 6 SUPERESTRUTURA 34.305,84 3,81 %

 6.1  040238 IOPES
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes 

(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
m² 137,42 87,00 115,93 15.931,10 1,77 %

 6.2  040328 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro 

de 6.3 a 10.0 mm
kg 391,79 10,63 14,16 5.547,75 0,62 %

 6.3  040330 IOPES
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
m³ 14,57 660,69 880,37 12.826,99 1,43 %

 7 PISOS 160.117,98 17,80 %

 7.1  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 3,23 529,25 705,23 2.277,89 0,25 %

 7.2  88477 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
m² 669,82 34,79 46,36 31.052,86 3,45 %

 7.3  040244 IOPES Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armação m² 64,65 24,46 32,59 2.106,94 0,23 %

 7.4  130233 IOPES

Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO 

CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para 

porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato

m² 669,82 139,69 186,14 124.680,29 13,86 %

 8 PAINÉIS E PAREDES 12.492,53 1,39 %
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 8.1  050606 IOPES

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa 

de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 

10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)

m² 175,26 53,49 71,28 12.492,53 1,39 %

 9 REVESTIMENTO E ACABAMENTOS 130.305,10 14,48 %

 9.1  160702 IOPES
Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, 

espessura 5 mm
m² 350,52 7,85 10,46 3.666,44 0,41 %

 9.2  120301 IOPES
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no 

traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m² 350,52 38,67 51,53 18.062,30 2,01 %

 9.3  190103 IOPES

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, 

referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de 

liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

m² 350,52 23,75 31,65 11.093,96 1,23 %

 9.4  160708 IOPES
Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em 

paredes externas a três demãos
m² 1343,73 31,29 41,69 56.020,10 6,23 %

 9.5  120201 IOPES

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, 

inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 

Portobello

m² 262,32 118,62 158,06 41.462,30 4,61 %

 10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 80.586,80 8,96 %

 10.1  151801 IOPES
Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 

conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)
und 35,00 235,23 313,44 10.970,40 1,22 %
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 10.2  151810 IOPES

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 

3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 

und)

und 35,00 403,31 537,41 18.809,35 2,09 %

 10.3  105541 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 155,00 77,36 103,08 15.977,40 1,78 %

 10.4  151803 IOPES
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)
und 75,00 240,27 320,16 24.012,00 2,67 %

 10.5  151805 IOPES

Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 

3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 

und)

und 5,00 595,06 792,92 3.964,60 0,44 %

 10.6  151806 IOPES
Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)
und 15,00 342,87 456,87 6.853,05 0,76 %

 11 ESQUADRIAS 35.210,19 3,91 %

 11.1  061703 IOPES

Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo 

veneziana, inclusive dobradiças, exclusive alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0,80 

x 2,10 m

und 10,00 1.372,86 1.829,34 18.293,40 2,03 %

 11.2  061702 IOPES

Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo 

veneziana, inclusive dobradiças, exclusive alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0,70 

x 2,10 m

und 1,00 1.319,74 1.758,55 1.758,55 0,20 %
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 11.3  061903 IOPES

Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em 

madeira de 1ª qualidade, tipo sarrafeada com visor 0,40x0,60 m, inclusive alizares, 

dobradiças e fechaduras tipo alavanca em latão cromado La Fonte ou equivalente, 

exclusive marco, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m

und 8,00 1.421,97 1.894,78 15.158,24 1,69 %

 12 COBERTURA 250.868,31 27,89 %

 12.1  090206 IOPES
Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive 

acessórios de fixação
m² 964,10 99,33 132,36 127.608,28 14,18 %

 12.2  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m² 964,10 52,96 70,57 68.036,54 7,56 %

 12.3  090312 IOPES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 115,65 257,40 342,99 39.666,79 4,41 %

 12.4  090314 IOPES Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm m 88,20 101,68 135,49 11.950,22 1,33 %

 12.5  141909 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), 

inclusive conexões
m 36,00 75,18 100,18 3.606,48 0,40 %

 13 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO 41.872,35 4,65 %

 13.1  140701 IOPES Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 20,00 109,79 146,30 2.926,00 0,33 %

 13.2  140706 IOPES Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt 20,00 104,63 139,42 2.788,40 0,31 %

 13.3  140705 IOPES Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) pt 15,00 137,37 183,05 2.745,75 0,31 %

 13.4  86888 SINAPI
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 15,00 570,69 760,44 11.406,60 1,27 %

 13.5  100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026 UN 20,00 279,11 371,91 7.438,20 0,83 %
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 13.6  102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 3,00 3.644,13 4.855,80 14.567,40 1,62 %

 14 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 45.097,86 5,01 %

 14.1  101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 8,00 232,70 310,07 2.480,56 0,28 %

 14.2  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 2,00 269,78 359,48 718,96 0,08 %

 14.3  101912 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 1.491,99 1.988,08 3.976,16 0,44 %

 14.4  101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 4.376,30 5.831,42 5.831,42 0,65 %

 14.5  94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 232,24 309,46 618,92 0,07 %

 14.6  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 405,30 540,06 540,06 0,06 %

 14.7  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 4,00 491,89 655,44 2.621,76 0,29 %

 14.8  99622 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 225,87 300,97 300,97 0,03 %

 14.9  99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 447,78 596,67 1.193,34 0,13 %

 14.10  99625 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 614,64 819,01 1.638,02 0,18 %

 14.11  101917 SINAPI
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 192,69 256,76 256,76 0,03 %
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 14.12  95249 SINAPI
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 85,76 114,28 228,56 0,03 %

 14.13  102111 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS
UN 1,00 1.148,24 1.530,03 1.530,03 0,17 %

 14.14  97498 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 1,00 58,41 77,83 77,83 0,01 %

 14.15  92364 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 1,52 72,16 96,15 146,15 0,02 %

 14.16  92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 96,50 143,26 190,89 18.420,89 2,05 %

 14.17  92368 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 8,20 189,46 252,46 2.070,18 0,23 %

 14.18  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 25,00 21,97 29,28 732,00 0,08 %

 14.19  102520 SINAPI
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
m² 12,00 107,27 142,94 1.715,28 0,19 %

 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 44.753,87 4,98 %

 15.1  86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 9,00 489,56 652,34 5.871,06 0,65 %
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 15.2  106213 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADORES MECÂNICOS. AF_10/2025

M 39,30 574,82 765,95 30.101,84 3,35 %

 15.3  101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_02/2026
M 88,50 74,46 99,22 8.780,97 0,98 %

 16 LIMPEZA FINAL 11.222,29 1,25 %

 16.1  200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificação) m² 852,11 9,88 13,17 11.222,29 1,25 %

 17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16.726,07 1,86 %

 17.1 Composição SINAPI Administração local Unid. 1,00 12.552,40 16.726,07 16.726,07 0,88 %

899.607,36 100,00 %Total Geral (R$)

  


