
  

 

OF-0011/2025                                                                         Vitória/ES, 13 de janeiro de 2025 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

IRUPI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

Ref. Processo n.º 239/2024 - Concorrência Eletrônica n.º 010/2024 

 

I - Identificação da Impugnante: 

 

AVANTEC ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ(MF) sob o n.º 05.844.663/0001-06, com endereço na Avenida Fernando 

Ferrari n.º 1.080, Sala 503, Mata da Praia, Vitória – ES, CEP: 29.066-380, neste ato 

devidamente representada na forma do seu Contrato Social (anexo 01), comparece 

à presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, para na forma do item 15, do 

edital da Concorrência Eletrônica n.º 010/2024 apresentar IMPUGNAÇÃO aos 

termos do referido edital, segundo o que passará a expor: 

II - Argumentos e Fundamentações: 

1. Aplicação Indevida de Benefícios para ME/EPP 

O edital, em absoluta contraposição à regra do inciso I, § 1º, do art. 4º, da Lei 

14.133/19, previu a aplicação dos benefícios conferidos às licitantes enquadradas 

como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), na medida em que 

o valor estimado para a contratação ultrapassa ao triplo da quantia correspondente 

à receita bruta máxima admitida para uma EPP.  

Afirma-se isso, porque as redações empregadas nos itens 6.20 e seguintes do edital 

admitiram o implemento do empate ficto previsto nos arts. 44 e seguintes da Lei 

123/06, violando, portanto, ao dispositivo indicado (Lei 14.133/19, art. 4º, § 1º, I), 

circunstância esta que torna irrecusável a necessidade de adequação do edital a 

fim de que os postulados dos princípios da legalidade e da isonomia sejam 

observados.  



  

 

Dito de outra forma, não há como deixar de reconhecer que ao previrem benefícios 

num certame cujo valor global ultrapassa, e muito, ao valor de R$ 4.800.000,00, as 

disposições consignadas no edital, neste aspecto, violaram veementemente a 

legislação vigente, eis que a regra de exceção prevista na Lei 14.133/19 visa a 

justamente vedar o tratamento desigual e que desnecessariamente leva ao 

favorecimento de empresas que não possuem estrutura ou capacidade técnica 

suficiente para atender à complexidade do objeto licitado. 

2. Exigências de Qualificação Técnica Profissional Desproporcionais 

O item 8.40.1 do edital exige comprovações de execução de "parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo". No entanto, ao analisar a planilha 

orçamentária e compará-la com o quadro exigido, verifica-se que algumas 

exigências ultrapassam os limites estabelecidos no artigo 67 da Lei n.º 

14.133/2021. 

 
Fonte: Página 159 – Item 8.40.1 

 

 



  

 

Esse artigo dispõe que "as exigências de atestados serão restritas às parcelas 

de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, consideradas 

as que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado".  

O edital, entretanto, estabelece exigências desproporcionais ao requerer 

comprovação técnica para itens que não constituem parcelas de maior 

relevância técnica e financeira, o que limita a competitividade e contraria os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme análise apresentada 

abaixo: 

 
Quadro 01: Análise de relevância financeira 

 

Critérios técnicos de relevância devem ser baseados em fatores objetivos e 

qualitativos, e a ausência dessa objetividade compromete a isonomia entre os 

participantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Conforme observado, apenas o item “PROJETO ARQUITETÔNICO” apresenta 

relevância financeira acima dos 4%, conforme previsto pela lei. Além disso, os itens 

“ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR INTERMEDIÁRIO - POR AMOSTRA” e 

“ENSAIO DE LIMITES DE LIQUIDEZ E PLASTICIDADE - POR AMOSTRA” não 

possuem sequer relevância técnica, por não se caracterizarem de natureza 

intelectual. 

DESCRIÇÃO UND
QUANTIDADE 

LICITADA

 VALOR TOTAL

(R$) 

 REPRESENTA-

TIVIDADE (%) 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS URBANAS, INCLUSIVE 

CADASTRO DE REDES DE UTILIDADES, ACESSOS A RESIDÊNCIAS, ETC
HA 120,00  R$     297.416,40 1,89%

ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO KM 60,00  R$     429.490,80 2,73%

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR INTERMEDIÁRIO - POR AMOSTRA UD 900,00  R$     157.743,00 1,00%

ENSAIO DE LIMITES DE LIQUIDEZ E PLASTICIDADE - POR AMOSTRA UD 900,00  R$     146.187,00 0,93%

PROJETO DE DRENAGEM E OAC DE RODOVIAS EM PISTA SIMPLES EM ÁREA URBANA KM 60,00  R$     305.864,40 1,95%

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MACRODRENAGEM (VAZÃO A PARTIR DE 10M3/SEG.) KM 6,00  R$     213.027,84 1,36%

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES COM MURO DE ARRIMO (GEOTECNIA E 

ESTRUTURAL), POR SEÇÃO TÍPICA
UD 30,00  R$     154.557,60 0,98%

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS) EM CONCRETO ARMADO 

E/OU PROTENDIDO, ESTRUTURA DE AÇO OU MISTA (AÇO/CONCRETO), EXCETO FUNDAÇÃO
M2 2.000,00  R$     171.500,00 1,09%

PROJETO ARQUITETÔNICO M2 24.000,00  R$     743.820,00 4,74%

PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO M2 24.000,00  R$     416.640,00 2,65%

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 24.000,00  R$     346.560,00 2,21%

PROJETO REDES ELÉTRICAS M2 24.000,00  R$     334.320,00 2,13%



  

 

3. Falta de Exigência de Qualificação Técnica de Profissionais 

Na modalidade "Técnica e Preço", além da comprovação operacional, é 

indispensável exigir a comprovação de qualificação técnica dos profissionais da 

equipe. O artigo 37 da Lei n.º 14.133/2021 dispõe que "o edital deve conter 

exigências de qualificação técnica compatíveis com a complexidade do objeto 

e suficientes para garantir o cumprimento das obrigações assumidas". 

Decisões do TCE/ES reforçam que contratações técnicas demandam análise 

rigorosa de qualificações para assegurar a melhor relação custo-benefício e 

prevenir falhas na execução dos serviços. 

III - Conclusão e Pedido 

Diante do exposto, solicita-se o cancelamento do certame em questão, com a 

devida adequação do edital aos dispositivos legais e aos princípios da isonomia, 

eficiência e proporcionalidade. A adequação deve: 

1. Adequar o edital a fim de que sejam suprimidas as hipóteses dos 

benefícios previstos na Lei 123/06 para ME/EPP; 

2. Ajustar as exigências de qualificação técnica, limitando-as às parcelas 

relevantes e exigindo comprovações proporcionais. 

Solicitamos o deferimento do pedido, assegurando a lisura e a legalidade do 

processo licitatório. 

 

Nestes termos,  

pede e espera pelo deferimento 

 

_______________________________________ 

AVANTEC ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n.º 05.844.663/0001-06 

Thiago Eugênio de Melo Dias 
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Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito os abaixo assinados: 
 

VITTA ENGENHARIA LTDA., com sede na Av. Fernando Ferrari, 1080 – Mata 
da Praia – CEP: 29.066-380 - Vitoria/ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 
13.222.637/0001-74 e na JUCEES sob nº 32202899272 em 01/02/2011, 
representada pelo seu administrador não sócio THIAGO EUGENIO DE MELO 
DIAS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro 
de produção civil, nascido em 26/09/1986, natural de Belo Horizonte/MG, filho 
de Wiver Celio Dias e Maria Alice de Melo Dias, residente na Av. Dante Michelini, 
2285 – Edif.: Mar Báltico - Apt. 601 B – Bloco: B – Mata da Praia – CEP: 29.060-
235 – Vitoria/ES, portador da Carteira de Identidade nº MG 8. 277.013 SSP/MG 
e do CPF nº 063.641.396-98.  
 

THIAGO EUGENIO DE MELO DIAS, brasileiro, casado em regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro de produção civil, nascido em 26/09/1986, natural 
de Belo Horizonte/MG, filho de Wiver Celio Dias e Maria Alice de Melo Dias, 
residente na Av. Dante Michelini, 2285 – Edif.: Mar Báltico - Apt. 601 B – Bloco: 
B – Mata da Praia – CEP: 29.060-235 – Vitoria/ES, portador da Carteira de 
Identidade nº MG 8. 277.013 SSP/MG e do CPF nº 063.641.396-98.  
 

THIAGO GOMES BONOMO, brasileiro, casado em regime de comunhão 
universal de bens, engenheiro civil, nascido em 04/06/1986, natural de 
Vitória/ES, filho de Gilmar Bonomo e Niuzete Matos Gomes Bonomo, residente 
na Av. Governador Eurico Rezende, 412 – Casa 31 - Jardim Camburi – CEP: 
29.092-030 – Vitoria/ES, portador da Carteira de Identidade nº 2.012.448 
SSP/ES e do CPF nº 057.720.657-50. 
 

KLEBER PEREIRA MACHADO, brasileiro, casado sob regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro civil, natural do Vitória/ES, nascido em 30/10/1977, 
filho de Nilceir Machado de Lima e Nilza Pereira Machado, residente na Rua 
Pedro Busatto, 91 – 2º pav. – Jardim Camburi – CEP: 29.090-470 - Vitória/ES, 
portador da Carteira de Identidade Profisinoal nº ES007839 CREA/ES e do CPF 
nº. 071.794.867- 60.  
 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada “AVANTEC 
ENGENHARIA LTDA.”, estabelecida na Av. Fernando Ferrari, 1.080, Edif. 
América Centro Empresarial - Sala 503 – Mata da Praia - CEP 29.066-380 – 
Vitória/ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.844.663/0001-06 e na JUCEES sob o 
nº. 32201071386 em 24/06/2003, resolvem de comum acordo ALTERAR e 
CONSOLIDAR seu Contrato Social conforme as cláusulas e condições 
seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O Capital Social, que é de R$ 4.700.000,00 (Quatro milhões, setecentos mil 
reais), totalmente integralizado, em moeda corrente, é neste ato aumentado para 
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), aumento no valor de R$ 1.300.000,00 
(um milhão e trezentos mil reais), provenientes da conta Reserva de Lucros.   
 

Ficando assim distribuído: 
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Sócios Quotas R$ % 

Vitta Engenharia Ltda.  2.700.000 2.700.000,00 45 

Kleber Pereira Machado  2.700.000 2.700.000,00 45 

Thiago Eugenio de Melo Dias  300.000 300.000,00 05 

Thiago Gomes Bonomo 300.000 300.000,00 05 

 ------------ --------------- ----- 

Total 6.000.000 6.000.000,00 100 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos 
anteriores que conflitem com o ora aprovado. 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
A sociedade gira sob a denominação social de “AVANTEC ENGENHARIA 
LTDA.”inscrita no CNPJ nº 05.844.663/0001-06, regendo-se pelo presente 
instrumento, pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, como regência supletiva, 
pela Lei nº. 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições, com as suas 
atividades iniciadas após a legalização nos órgãos competentes. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
A sede social fica na Av.  Fernando Ferrari, 1.080 -  Edif. América Centro 
Empresarial – Sala: 503 - Mata da Praia - CEP: 29.066-380 - Vitoria/ES, tendo 
por foro o mesmo município e comarca de Vitória, Estado do Espírito Santo, 
podendo por deliberação dos sócios abrir, manter, transferir e extinguir filiais em 
qualquer parte do território nacional, observada as prescrições legais vigentes. 
 

§ único - As partes podem, por maioria simples, eleger uma câmara arbitral para 
dirimir demandas do Contrato Social. Neste caso, o foro eleito em contrato será 
substituído por vontade das partes. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA  
Constitui objetivo social da empresa:  
 

Serviços de engenharia envolvendo serviços técnicos de engenharia tais como: 
elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas áreas de 
engenharia civil, hidráulica e de tráfego; supervisão de obras, supervisão de 
contratos de execução de obras, supervisão e gerenciamento de projetos; 
vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de 
engenharia; manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para 
usos industriais não especificados anteriormente; instalação de máquinas e 
equipamentos industriais; captação, tratamento e distribuição de água; gestão 
de redes de esgoto; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
coleta de resíduos não-perigosos; incorporação de empreendimentos 
imobiliários construção de edifícios construção de obras de arte especiais obras 
de urbanização - ruas, praças e calçadas construção de redes de abastecimento 
de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 
construção de redes de transportes por dutos, exceto para agua e esgoto obras 
portuárias, marítimas e fluviais montagem de estruturas metálicas obras de 
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montagem industrial demolição de edifícios e outras estruturas perfurações e 
sondagens obras de terraplenagem serviços de preparação do terreno não 
especificados anteriormente instalação e manutenção elétrica instalações 
hidráulicas, sanitárias e de gás instalação e manutenção de sistemas centrais 
de ar condicionado, de ventilação e refrigeração instalações de sistema de 
prevenção contra incêndio impermeabilização em obras de engenharia civil 
instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer 
material; obras de acabamento em gesso e estuque serviços de pintura de 
edifícios em geral aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 
exteriores outras obras de acabamento da construção obras de fundações 
administração de obra montagem e desmontagem de andaimes e outras 
estruturas temporárias obras de alvenaria serviços de operação e fornecimento 
de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em 
obras perfuração e construção de poços de água serviços especializados para 
construção não especificados anteriormente serviços de arquitetura, envolvendo 
as atividades de consultoria e de prestação de serviços técnicos de arquitetura 
tais como: projetos de arquitetura de prédios (projetos conceituais, projetos de 
detalhamento, a supervisão de execução de projetos de arquitetura), os projetos 
para ordenação urbana e uso do solo; e os projetos de arquitetura paisagística; 
serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; 
atividades de estudos geológicos; serviços de desenho técnico relacionados à 
arquitetura e engenharia; atividades técnicas relacionadas à engenharia e 
arquitetura não especificadas anteriormente; testes e análises técnicos; 
pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; design 
de interiores; locação de automóveis sem condutor; aluguel de máquinas e 
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; locação de 
mão-de-obra temporária; atividades de limpeza não especificadas 
anteriormente; atividades paisagísticas. 
 

Codificação das atividades econômicas: 
 

➢ 7112-0/00 - Serviços de Engenharia envolvendo serviços técnicos de 
engenharia tais como: elaboração e gestão de projetos e os serviços 
de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica e de 
tráfego; supervisão de obras, supervisão de contratos de execução de 
obras, supervisão e gerenciamento de projetos; vistoria, perícia técnica, 
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia. 

➢ 3314-7/99 - manutenção e reparação de outras máquinas e 
equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente. 

➢ 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais. 
➢ 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água. 
➢ 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto. 
➢ 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. 
➢ 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos. 
➢ 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários. 
➢ 4120-4/00 - Construção de edifícios. 
➢ 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais. 
➢ 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 
➢ 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, 

coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação. 

➢ 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para 
água e esgoto. 

➢ 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais. 
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➢ 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas. 
➢ 4292-8/02 - Obras de montagem industrial. 
➢ 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas. 
➢ 4312-6/00 - Perfurações e sondagens. 
➢ 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 
➢ 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados 

anteriormente. 
➢ 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica. 
➢ 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 
➢ 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar 

condicionado, de ventilação e refrigeração. 
➢ 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. 
➢ 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil. 
➢ 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários 

embutidos de qualquer material. 
➢ 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque. 
➢ 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral. 
➢ 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 

exteriores. 
➢ 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção. 
➢ 4391-6/00 - Obras de fundações. 
➢ 4399-1/01 - Administração de obras. 
➢ 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 

temporárias. 
➢ 4399-1/03 - Obras de alvenaria. 
➢ 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 

transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. 
➢ 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água. 
➢ 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados 

anteriormente. 
➢ 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, envolvendo as atividades de 

consultoria e de prestação de serviços técnicos de arquitetura tais como: 
projetos de arquitetura de prédios (projetos conceituais, projetos de 
detalhamento, a supervisão de execução de projetos de arquitetura), os 
projetos para ordenação urbana e uso do solo; e os projetos de arquitetura 
paisagística. 

➢ 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia. 
➢ 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos. 
➢ 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e 

engenharia. 
➢ 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura 

não  especificadas anteriormente. 
➢ 7120-1/00 - Testes e análises técnicas. 
➢ 7210-0/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e 

naturais. 
➢ 7410-2/02 - Design de interiores. 
➢ 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 
➢ 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 

operador, exceto andaimes. 
➢ 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária. 
➢ 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 
➢ 8130-3/00 - Atividades paisagísticas. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
O capital social é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) divididos em 
6.000.000 (seis milhões) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente subscritos e integralizados através da conta reserva de lucros, 
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ficando assim distribuído entre os sócios: 
 

Sócios Quotas R$ % 

Vitta Engenharia Ltda.  2.700.000 2.700.000,00 45 

Kleber Pereira Machado  2.700.000 2.700.000,00 45 

Thiago Eugenio de Melo Dias  300.000 300.000,00 05 

Thiago Gomes Bonomo 300.000 300.000,00 05 

 ------------ --------------- ----- 

Total 6.000.000 6.000.000,00 100 

 

CLÁUSULA QUINTA  
As quotas sociais serão indivisíveis e não podem ser cedidas ou mesmo 
transferidas sem o expresso consentimento do outro sócio, caso o sócio 
majoritário decide vender sua participação societária, fica obrigado os sócios 
minoritários a procederem da mesma forma, devendo manifestar-se por escrito, 
dentro de 60 (sessenta) dias seguidos após ter sido comunicado. 
 

§  Único: O sócio adquirente das quotas do sócio retirante, os haveres deste 
serão pagos após o levantamento do balanço geral da sociedade, em 12 (doze) 
prestações mensais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 30 
(trinta) dias após o levantamento do balanço geral da sociedade ou balanço 
especial.  
 

CLÁUSULA SEXTA 
O prazo de vigência da sociedade é por tempo indeterminado.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Os lucros, após, feitas as provisões legais e tecnicamente recomendadas, terão 
o destino que os cotistas indicarem. Havendo distribuição sob qualquer forma, 
esta não será obrigatoriamente na proporção de cada cotista no capital social. 
No caso de verificar – se prejuízos, serão estes mantidos em conta especial para 
serem cobertos com lucros futuros. 
 

CLÁUSULA OITAVA  
A sociedade é administrada e representada ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente pelos sócios THIAGO EUGENIO DE MELO DIAS e THIAGO 
GOMES BONOMO, sendo – lhes atribuídos todos os poderes de administração 
da sociedade, os quais assinarão isoladamente, em todas as repartições 
públicas e particulares, em todos os papéis de expediente, ficando 
expressamente proibido o uso da denominação social em negócios alheios, e na 
prática de atos a este inerente, serão os mesmos responsabilizados nos termos 
da Lei Civil e Comercial. Vedado, porém, a alienação de bens que integrem o 
ativo imobilizado da empresa. Para fins de participação em quaisquer das etapas 
de licitação, inclusive para celebração de contratos administrativos junto a 
órgãos e autarquias públicas e/ou privadas, inclusive integrantes do sistema “s” 
e sociedades de economia mista, bem como para movimentação financeira, de 
qualquer natureza, junto à instituições financeiras e similares poderá a 
administração ser exercida isoladamente por THIAGO EUGENIO DE MELO 
DIAS e/ou THIAGO GOMES BONOMO, ressalvada a tomada de empréstimos, 
de qualquer natureza, junto à instituição financeira ou não, que por sua vez 
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deverá ser aprovada à unanimidade pelo capital social em ata de reunião. 
 

CLÁUSULA NONA 
Os sócios administradores poderão retirar importância mensal a título de pró-
labore, até o limite máximo permitido pela legislação vigente, em consenso 
unânime da reunião de sócios.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Na hipótese de um sócio que detenha mais de 50% (cinquenta por cento) do 
capital social obtenha proposta firme, irrevogável e irretratável de SÓCIO 
INGRESSANTE para aquisição da totalidade das Quotas da SOCIEDADE, por 
valor superior ao apurado em balanço especialmente levantado para este fim, 
estará este investido do direito e do poder de exigir que dos os demais Sócios 
alienem, juntamente com o Sócio Alienante detentor da maioria do capital social, 
a totalidade das suas respectivas Quotas, de modo que o SÓCIO 
INGRESSANTE, caso queira, possa adquirir a totalidade das Quotas da 
SOCIEDADE. 
 

O Sócio Alienante deverá encaminhar notificação por escrito às demais partes, 
apresentando o preço e as demais condições aplicáveis à proposta recebida, 
fornecendo cópia da proposta recebida, caso esta seja formal, e expressando 
sua intenção de exercer o Direito de Obrigar a Venda Conjunta (NOTIFICAÇÃO 
DE DRAG ALONG). 
 

Recebida a notificação referenciada no item acima, os demais Sócios poderão, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contra notificar o SÓCIO ALIENANTE 
(CONTRANOTIFICAÇÃO DE DRAG ALONG), caso entendam que o preço 
constante da NOTIFICAÇÃO DE DRAG ALONG corresponde a valor inferior ao 
Patrimônio Líquido da SOCIEDADE. Nesta hipótese, a Obrigação de Venda 
Conjunta ficará suspensa, até a determinação do Patrimônio Líquido da 
SOCIEDADE, de acordo com o mecanismo a ser contratado para este fim 
específico. 
 

Caso os Sócios Minoritários não ofereçam a CONTRANOTIFICAÇÃO DE DRAG 
ALONG, o SÓCIO INGRESSANTE deverá adquirir as Quotas dos demais Sócios 
Minoritários no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da aquisição das 
Quotas do Sócio Majoritário Alienante, permitido o pagamento da aquisição em 
prazo superior. 
 

Inexistindo resistência formal na forma do item 3.3, as partes que receberem a 
NOTIFICAÇÃO DE DRAG ALONG serão obrigadas a vender a totalidade, e não 
menos que a totalidade, de suas Quotas, junto com o SÓCIO ALIENANTE pelo 
mesmo preço, condições e termos constantes na proposta aceita, adotando 
todas as condutas úteis ou necessárias na cooperação da operação, que deverá 
ser concretizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do aceite da 
proposta. 
 

Caso uma das partes adote condutas que inviabilizem ou prejudiquem a 
concretização da operação de DRAG ALONG, em desrespeito ao procedimento 
formal estabelecido acima, será aplicada multa no importe de 1% (um por cento) 
por dia de atraso na concretização da operação societária, limitadas ao teto de 
20% (vinte por cento) do valor da operação societária, sem prejuízo de eventual 
responsabilização por perdas e danos que advierem de suas condutas e sem 
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prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, quando 
será levantado um balanço geral da sociedade, assim como a elaboração das 
demonstrações financeiras para verificação dos resultados do exercício. Os 
lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na 
proporção de suas cotas de capital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
As deliberações sociais serão tomadas através de reuniões de sócios, nos 
termos dos Artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e será 
realizada até o último dia do mês de abril do ano seguinte, ou em qualquer época, 
mediante a convocação dos administradores ou sócios, para tratar de assunto 
relevante para a sociedade. A convocação para a reunião dos sócios deverá ser 
efetuada por escrito e com 10 (dez) dias de antecedência, ou mediante as 
seguintes formas: 
 

Convocação dos sócios para as reuniões, poderá ser feita na imprensa, 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a pedido dos 
administradores, de sócio e do conselho fiscal se houver; 

I) – A convocação pela imprensa poderá ser dispensada com a 
presença de todos os sócios à reunião, ou quando estes declararem 
por escrito que têm conhecimento do local, data, hora e ordem do dia; 
II) A reunião instala-se com a presença, em primeira convocação, 
de titulares; 
III) – O sócio pode ser representado por outro sócio ou por 
advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos 
autorizados; 

 

§ 1º -  O sócio administrador deverá entregar aos demais sócios, com 30 (trinta) 
dias de antecedência da data da reunião dos sócios, cópia das demonstrações 
contábeis bem como a prestação de contas de sua administração.  
 

§ 2º - As deliberações serão aprovadas por 50% (cinquenta por cento) do Capital 
Social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quórum. 
 

§ 3º - Além de outras matérias na lei ou no contrato social, os sócios devem 
deliberar sobre: 
 

I) Aprovar as contas dos administradores em ato separado do presente 
contrato social; 

II) Designar administradores em ato separado do presente contrato 
social; 

III) Destituição de administradores; 
IV) – Fixar a remuneração dos administradores; 
V) – Modificação do contrato social; 
VI) – Incorporação, fusão, cisão, transformação ou dissolução da 
sociedade, ou ainda a cessação do estado de liquidação; 
VII) – Nomeação e destituição de liquidantes e o julgamento de suas 

contas; 
VIII) – Pedido de concordata; 
IX) – Alienação de bens de valores relevantes e fundos de comércio, 

fianças e avais; 
X) – Eleição, destituição, fixação de remuneração e prazo de mandato de 
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membros do conselho fiscal; 
XI) – Outros assuntos de interesse social. 

 

§ 4º - As decisões dos sócios tomadas em reuniões inseridas nos 
parágrafos anteriores deverão observar o quórum seguinte: 
 

a) Nos incisos de V, VI e IX, pelos votos correspondentes a, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) do capital social;  

b) Nos incisos II, III, IV e VII, pelos votos correspondentes a, no mínimo, a mais 
da metade do capital social; 

c) Nos demais incisos, pela maioria dos votos dos presentes, salvo os casos 
previstos em lei ou no contrato, se estes exigirem maioria mais elevada; 

 

§ 5º - Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias 
retiradas, a qualquer título ainda que autorizadas pelo contrato, quando 
tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do Capital Social.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  
Em caso de interdição, falecimento ou inabilitação de qualquer um dos sócios, a 
sociedade não se dissolverá, cabendo ao sócio remanescente proceder à 
elaboração de um balanço geral, com assistência de representantes dos 
herdeiros legais, para a apuração dos direitos e deveres do sócio falecido ou 
interditado, pertinentes as suas cotas sociais, assumindo os herdeiros legais as 
cotas sociais e prosseguindo, caso queiram, com a sociedade:  
 

§ 1º -  O sócio falecido será representado na sociedade, para todos os efeitos 
legais, pelo inventariante até a partilha. 
 

§ 2º - O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago em até 60 
(sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pelo índice aplicado 
às cadernetas de poupança. A primeira parcela relativa aos haveres do “de 
cujus” vencerá 90 (noventa) dias após o falecimento. 
 

§ 3º - Caberá aos sócios remanescentes, por maioria simples, deliberar sobre a 
permanência de herdeiros ou sucessores, 
 

§  4º- No caso de aquisição das cotas do sócio falecido, interditado ou inabilitado, 
será adotado a forma de pagamento demonstrada no parágrafo único da 
cláusula quinta. 
 
§  5º- A apuração dos haveres será por meio de VALUATION. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
A sociedade poderá, mediante deliberação social através de reunião que 
represente mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social, determinar a 
exclusão de sócio por justa causa nos termos dos artigos 1.085 a 1.086 da Lei 
10.406 de 10 de janeiro de 2002.  
 

I – Entende-se por justa causa, a prática de atos lesivos a terceiros, como 
emissão de cheques sem a devida provisão, inadimplência pessoal, conduta 
inadequada no meio social e ainda, em mora com a sociedade na integralização 
do capital social ou qualquer outro pagamento decidido em reuniões. 
 

II – Ocorrendo o fato dessa natureza, será convocada reunião específica, nos 
termos do parágrafo terceiro deste artigo, comunicando-se ao sócio nessa 
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condição, concedendo-lhe prazo para que possa defender-se adequadamente 
até a realização da reunião. 
 

III – Deliberando a reunião pela exclusão, os haveres do sócio que for excluído, 
serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas pelo 
índice da variação das cadernetas de poupança, com base em um balanço 
especial levantado para este fim, na data da exclusão. 
 

IV – Quando a exclusão ocorrer em virtude de não integralização de capital, far-
se-á a restituição, apenas dos valores pagos. Não havendo qualquer 
integralização, ao sócio excluído não caberá qualquer direito, inclusive os 
relacionados ao ativo oculto.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
No caso de interessar aos sócios a liquidação extrajudicial da sociedade será 
nomeado um liquidante que poderá ser um dos sócios, com a finalidade de 
cumprir o decidido de acordo com a legislação pertinente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
A sociedade poderá constituir Conselho Fiscal, Conselho de Administração, 
Conselho Consultivo e Diretoria Executiva a qualquer tempo, composto de 
quatro membros efetivos e suplentes, sócios ou não, vedada a participação de 
administradores, eleitos e destituído pela reunião de sócios.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
Os sócios elegem o Foro da Comarca de Vitória/ES, para todas e quaisquer 
questões fundadas nos termos do presente instrumento, seja qual for, de futuro, 
os seus domicílios residenciais.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos 
preceitos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 do Novo Código Civil e de 
outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
Os sócios e administradores declaram sob as penas da lei, que não estão 
condenados em nenhum dos crimes previstos no Parágrafo 1º, Artigo 1.011 da 
Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, quais sejam: 
 

Condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
 

Peculato contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, 
contra as normas de defesa concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. 
 

E, por estarem assim justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento, o 
qual lido foi achado conforme, pelo que por si, seus herdeiros e sucessores se 
obrigam a fielmente cumpri-lo. 
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THIAGO GOMES BONOMO 
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