



MUNICÍPIO DE IRUPI/ES
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
000004/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 000201



Às 07:22:33 horas do dia 09 de Julho de 2026 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia/arquitetura necessários à execução da Obra de contenção de encosta com cortina atirantada na Rua Domingos Martins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	Microempresa
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	Grande Porte
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	Grande Porte
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	Microempresa
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	Microempresa
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	Grande Porte
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	Microempresa
M S CONSTRUTORA LTDA	21.525.196/0001-08	Grande Porte
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	Microempresa
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	Grande Porte
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
23203	F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63594988000184	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 9.377.143,97	Classificada	--
37380	JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31276874000108	.	.	R\$ 9.377.143,97	Classificada	--
52427	RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25309819000166	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS	R\$ 9.377.143,97	Classificada	--

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
47906	CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26570470000184	WBM	WBM	R\$ 9.377.143,97	Classificada	--
69811	VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00638595000105	nc	nc	R\$ 9.375.143,98	Classificada	--
92621	ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31500069000108	N/A	N/A	R\$ 9.377.143,57	Classificada	--
8264	RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26187298000184	-	-	R\$ 9.377.143,97	Classificada	--
48348	M S CONSTRUTORA LTDA	21525196000108	SV	SV	R\$ 9.377.143,97	Classificada	--
65220	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27372919000162	CONSTRUTORA IBATIBENSE	ÚNICO	R\$ 9.377.143,97	Classificada	--
25067	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00638562000165	CONFORME O EDITAL	CONFORME O EDITAL	R\$ 9.377.143,97	Classificada	--
35187	CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27123008000100	N/A	N/A	R\$ 9.377.143,97	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	R\$ 9.377.143,97	01/06/2026 08:20:44	Classificado
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 9.377.143,97	01/06/2026 14:44:51	Classificado
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	R\$ 9.377.143,97	08/06/2026 22:25:11	Classificado
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 9.377.143,97	01/07/2026 12:14:42	Classificado
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 9.377.143,97	07/07/2026 16:14:30	Classificado
M S CONSTRUTORA LTDA	21.525.196/0001-08	R\$ 9.377.143,97	07/07/2026 16:33:52	Classificado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 9.377.143,97	08/07/2026 13:48:19	Classificado
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 9.377.143,97	08/07/2026 18:36:53	Classificado
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 9.377.143,97	08/07/2026 23:33:41	Classificado
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 9.377.143,57	06/07/2026 16:21:06	Classificado
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 9.375.143,98	03/07/2026 11:27:28	Classificado
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 9.375.000,00	09/07/2026 08:16:50	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 9.374.900,00	09/07/2026 08:18:17	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 9.374.800,00	09/07/2026 08:20:15	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 9.374.000,00	09/07/2026 08:18:23	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 9.300.000,00	09/07/2026 08:18:51	Manual
F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	R\$ 9.299.900,00	09/07/2026 08:19:33	Intermediario
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 9.297.000,00	09/07/2026 08:19:45	Intermediario
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 9.283.372,53	09/07/2026 08:19:06	Manual

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M S CONSTRUTORA LTDA	21.525.196/0001-08	R\$ 9.283.272,00	09/07/2026 08:19:16	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 9.280.000,00	09/07/2026 08:19:15	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 9.189.601,09	09/07/2026 08:19:48	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 9.180.000,00	09/07/2026 08:19:58	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 9.179.000,00	09/07/2026 08:20:44	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 9.178.900,00	09/07/2026 08:21:09	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 9.170.000,00	09/07/2026 08:20:55	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 9.095.829,65	09/07/2026 08:21:26	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 9.095.728,00	09/07/2026 08:21:53	Intermediario
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 9.094.900,00	09/07/2026 08:22:50	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 9.000.000,00	09/07/2026 08:21:36	Manual
M S CONSTRUTORA LTDA	21.525.196/0001-08	R\$ 8.999.900,00	09/07/2026 08:21:48	Manual
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 8.908.286,77	09/07/2026 08:25:18	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.900.000,00	09/07/2026 08:21:57	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.890.000,00	09/07/2026 08:22:19	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.889.700,00	09/07/2026 08:22:55	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.800.000,00	09/07/2026 08:22:33	Manual
M S CONSTRUTORA LTDA	21.525.196/0001-08	R\$ 8.720.743,91	09/07/2026 08:23:34	Intermediario
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 8.720.743,89	09/07/2026 08:23:25	Intermediario
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.719.000,00	09/07/2026 08:25:48	Intermediario
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.700.000,00	09/07/2026 08:23:10	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.690.000,00	09/07/2026 08:23:21	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.600.000,00	09/07/2026 08:23:28	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 8.533.201,01	09/07/2026 08:24:00	Intermediario
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.500.000,00	09/07/2026 08:23:52	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.450.000,00	09/07/2026 08:24:07	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 8.439.429,57	09/07/2026 08:24:57	Intermediario
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.400.000,00	09/07/2026 08:24:30	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.350.000,00	09/07/2026 08:24:41	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.330.000,00	09/07/2026 08:25:04	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.300.000,00	09/07/2026 08:25:22	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.290.000,00	09/07/2026 08:25:50	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 8.251.886,69	09/07/2026 08:25:57	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 8.251.830,21	09/07/2026 08:27:37	Intermediario

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.250.000,00	09/07/2026 08:26:06	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.200.000,00	09/07/2026 08:26:39	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.199.000,00	09/07/2026 08:26:49	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.197.000,00	09/07/2026 08:27:00	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.190.000,00	09/07/2026 08:27:09	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.189.000,00	09/07/2026 08:27:22	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.188.999,99	09/07/2026 08:28:27	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.180.000,00	09/07/2026 08:27:35	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 8.158.118,73	09/07/2026 08:45:19	Intermediario
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 8.158.115,25	09/07/2026 08:27:45	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.150.000,00	09/07/2026 08:27:51	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.149.000,00	09/07/2026 08:28:02	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.148.000,00	09/07/2026 08:28:11	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.147.500,00	09/07/2026 08:29:23	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.147.000,00	09/07/2026 08:28:36	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.145.000,00	09/07/2026 08:28:54	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.144.999,99	09/07/2026 08:29:43	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.144.000,00	09/07/2026 08:29:13	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.140.000,00	09/07/2026 08:29:12	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.139.000,00	09/07/2026 08:29:26	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.135.000,00	09/07/2026 08:29:44	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.134.000,00	09/07/2026 08:29:58	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.133.900,00	09/07/2026 08:30:09	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.133.000,00	09/07/2026 08:30:12	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.132.999,99	09/07/2026 08:30:34	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.132.000,00	09/07/2026 08:30:22	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.131.900,00	09/07/2026 08:30:48	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.131.899,99	09/07/2026 08:31:08	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.131.000,00	09/07/2026 08:30:56	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.130.000,00	09/07/2026 08:31:13	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.129.100,00	09/07/2026 08:31:34	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.129.000,00	09/07/2026 08:31:23	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.128.000,00	09/07/2026 08:32:02	Intermediario
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.127.900,00	09/07/2026 08:31:48	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.127.500,00	09/07/2026 08:32:18	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.126.000,00	09/07/2026 08:32:05	Intermediario
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.125.900,00	09/07/2026 08:32:40	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.124.100,00	09/07/2026 08:32:59	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.124.000,00	09/07/2026 08:32:41	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.123.000,00	09/07/2026 08:33:08	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.122.900,00	09/07/2026 08:33:18	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.122.100,00	09/07/2026 08:33:27	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.122.000,00	09/07/2026 08:33:23	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.120.000,00	09/07/2026 08:33:35	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.119.900,00	09/07/2026 08:33:47	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.119.500,00	09/07/2026 08:33:54	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.119.100,00	09/07/2026 08:34:13	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.119.000,00	09/07/2026 08:34:10	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.118.900,00	09/07/2026 08:34:49	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.117.000,00	09/07/2026 08:34:59	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.115.000,00	09/07/2026 08:34:59	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.114.900,00	09/07/2026 08:35:49	Intermediario
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.114.100,00	09/07/2026 08:35:20	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.114.000,00	09/07/2026 08:35:10	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.113.000,00	09/07/2026 08:35:38	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.112.000,00	09/07/2026 08:35:48	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 8.111.232,99	09/07/2026 08:52:10	Intermediario
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.110.100,00	09/07/2026 08:35:59	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.110.000,00	09/07/2026 08:35:54	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.109.000,00	09/07/2026 08:36:08	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.108.900,00	09/07/2026 08:36:18	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.105.000,00	09/07/2026 08:36:20	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.104.000,00	09/07/2026 08:36:40	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.103.900,00	09/07/2026 08:36:56	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.103.100,00	09/07/2026 08:37:10	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.103.000,00	09/07/2026 08:37:05	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.102.000,00	09/07/2026 08:37:18	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.101.100,00	09/07/2026 08:37:47	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.101.000,00	09/07/2026 08:37:31	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.100.000,00	09/07/2026 08:37:47	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 8.064.343,81	09/07/2026 08:37:50	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.064.000,00	09/07/2026 08:38:33	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.063.000,00	09/07/2026 08:37:58	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.062.900,00	09/07/2026 08:38:10	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.061.000,00	09/07/2026 08:38:14	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.060.000,00	09/07/2026 08:38:39	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.059.100,00	09/07/2026 08:39:01	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.059.000,00	09/07/2026 08:38:54	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.058.900,00	09/07/2026 08:39:18	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.058.899,99	09/07/2026 08:39:57	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.058.000,00	09/07/2026 08:39:25	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.050.000,00	09/07/2026 08:39:24	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.049.000,00	09/07/2026 08:39:37	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.048.900,00	09/07/2026 08:39:55	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.048.000,00	09/07/2026 08:39:57	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.047.000,00	09/07/2026 08:40:07	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.045.000,00	09/07/2026 08:40:14	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.044.000,00	09/07/2026 08:40:25	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.043.000,00	09/07/2026 08:40:40	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.042.900,00	09/07/2026 08:40:50	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.042.000,00	09/07/2026 08:40:58	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.041.000,00	09/07/2026 08:41:14	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.040.000,00	09/07/2026 08:41:26	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 8.036.212,38	09/07/2026 08:41:43	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.036.000,00	09/07/2026 08:41:52	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.035.000,00	09/07/2026 08:42:01	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.034.900,00	09/07/2026 08:42:11	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.034.000,00	09/07/2026 08:42:15	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.033.500,00	09/07/2026 08:42:31	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 8.017.458,09	09/07/2026 08:42:40	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.017.000,00	09/07/2026 08:42:50	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.016.900,00	09/07/2026 08:43:03	Manual

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.016.000,00	09/07/2026 08:43:12	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.015.000,00	09/07/2026 08:43:20	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.014.500,00	09/07/2026 08:43:33	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.014.000,00	09/07/2026 08:43:41	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.013.000,00	09/07/2026 08:43:54	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.012.000,00	09/07/2026 08:44:20	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.011.900,00	09/07/2026 08:44:34	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.011.000,00	09/07/2026 08:44:37	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.010.900,00	09/07/2026 08:44:52	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.010.000,00	09/07/2026 08:45:20	Intermediario
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 8.008.000,00	09/07/2026 08:44:55	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.007.000,00	09/07/2026 08:45:09	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.006.900,00	09/07/2026 08:45:16	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 8.005.000,00	09/07/2026 08:45:30	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.004.000,00	09/07/2026 08:45:38	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 8.003.900,00	09/07/2026 08:45:49	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.003.899,99	09/07/2026 08:47:13	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 8.003.000,00	09/07/2026 08:45:57	Manual
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 8.000.000,00	09/07/2026 08:45:58	Lance Excluído
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.999.000,00	09/07/2026 08:46:26	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 7.998.000,00	09/07/2026 08:46:58	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.997.000,00	09/07/2026 08:47:17	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.996.000,00	09/07/2026 08:47:28	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 7.995.000,00	09/07/2026 08:47:37	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.994.000,00	09/07/2026 08:47:57	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.993.900,00	09/07/2026 08:48:08	Manual
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 7.993.000,00	09/07/2026 08:48:11	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.992.000,00	09/07/2026 08:48:28	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.991.900,00	09/07/2026 08:48:54	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.990.000,00	09/07/2026 08:49:25	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.989.900,00	09/07/2026 08:49:38	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.970.575,77	09/07/2026 08:54:07	Intermediario
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 7.970.574,00	09/07/2026 08:49:46	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.970.572,37	09/07/2026 08:52:44	Intermediario

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 7.970.500,00	09/07/2026 08:57:59	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.969.000,00	09/07/2026 08:50:13	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.968.900,00	09/07/2026 08:50:30	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.967.000,00	09/07/2026 08:51:03	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.966.900,00	09/07/2026 08:52:32	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.964.000,00	09/07/2026 08:52:54	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.963.000,00	09/07/2026 08:54:20	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.962.900,00	09/07/2026 08:54:49	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.962.800,00	09/07/2026 09:01:53	Intermediario
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.962.700,00	09/07/2026 09:09:16	Intermediario
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.962.600,00	09/07/2026 09:12:11	Intermediario
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.951.818,09	09/07/2026 08:54:59	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.950.000,00	09/07/2026 08:55:23	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.949.900,00	09/07/2026 08:55:49	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.945.000,00	09/07/2026 08:56:11	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.944.900,00	09/07/2026 08:56:43	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.942.440,94	09/07/2026 08:56:49	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.941.000,00	09/07/2026 08:57:02	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.940.000,00	09/07/2026 08:58:16	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.939.900,00	09/07/2026 08:59:01	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.938.000,00	09/07/2026 08:59:19	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.933.063,80	09/07/2026 08:59:30	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.932.000,00	09/07/2026 08:59:43	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.931.900,00	09/07/2026 09:00:14	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.930.000,00	09/07/2026 09:00:30	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.923.686,65	09/07/2026 09:02:01	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.922.000,00	09/07/2026 09:02:20	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.921.900,00	09/07/2026 09:02:32	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.920.000,00	09/07/2026 09:02:48	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.876.800,93	09/07/2026 09:03:20	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.876.650,00	09/07/2026 09:03:45	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.874.000,00	09/07/2026 09:04:22	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.829.915,21	09/07/2026 09:04:55	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.828.000,00	09/07/2026 09:05:10	Manual

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.827.900,00	09/07/2026 09:05:21	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.826.000,00	09/07/2026 09:05:38	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.783.000,00	09/07/2026 09:06:31	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.782.900,00	09/07/2026 09:14:53	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.782.000,00	09/07/2026 09:06:44	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.781.900,00	09/07/2026 09:07:02	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.780.000,00	09/07/2026 09:07:25	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.779.900,00	09/07/2026 09:07:43	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.778.000,00	09/07/2026 09:08:01	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.777.000,00	09/07/2026 09:09:49	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.776.900,00	09/07/2026 09:10:11	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.774.000,00	09/07/2026 09:10:45	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.773.000,00	09/07/2026 09:12:41	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.772.900,00	09/07/2026 09:13:13	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.771.000,00	09/07/2026 09:13:28	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.770.000,00	09/07/2026 09:15:09	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.754.000,00	09/07/2026 09:16:35	Intermediario
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.699.000,00	09/07/2026 09:15:54	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.698.000,00	09/07/2026 09:16:15	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.697.900,00	09/07/2026 09:16:40	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.696.000,00	09/07/2026 09:17:22	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.693.000,00	09/07/2026 09:18:38	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.692.000,00	09/07/2026 09:19:00	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.691.900,00	09/07/2026 09:19:40	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.691.000,00	09/07/2026 09:19:56	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.689.000,00	09/07/2026 09:20:51	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.687.000,00	09/07/2026 09:21:10	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.686.900,00	09/07/2026 09:21:26	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.686.000,00	09/07/2026 09:23:32	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.685.000,00	09/07/2026 09:21:45	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.684.900,00	09/07/2026 09:25:21	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.683.000,00	09/07/2026 09:25:37	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.682.900,00	09/07/2026 09:27:32	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.679.000,00	09/07/2026 09:27:41	Manual

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.678.000,00	09/07/2026 09:28:09	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.677.900,00	09/07/2026 09:29:56	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.677.000,00	09/07/2026 09:30:13	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.670.000,00	09/07/2026 09:30:17	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.669.000,00	09/07/2026 09:30:32	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.668.900,00	09/07/2026 09:32:20	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.667.000,00	09/07/2026 09:32:37	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.660.000,00	09/07/2026 09:32:53	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.659.000,00	09/07/2026 09:33:09	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.658.900,00	09/07/2026 09:35:02	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.657.000,00	09/07/2026 09:35:36	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.642.000,00	09/07/2026 09:37:16	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.641.000,00	09/07/2026 09:37:31	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.640.900,00	09/07/2026 09:39:04	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.595.000,00	09/07/2026 09:39:22	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.590.000,00	09/07/2026 09:39:34	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.589.900,00	09/07/2026 09:41:12	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.588.000,00	09/07/2026 09:41:42	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.548.000,00	09/07/2026 09:42:48	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.545.000,00	09/07/2026 09:43:11	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.544.900,00	09/07/2026 09:45:05	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.501.000,00	09/07/2026 09:45:13	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.500.000,00	09/07/2026 09:45:31	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.499.000,00	09/07/2026 09:47:18	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.498.000,00	09/07/2026 09:47:37	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.497.900,00	09/07/2026 09:49:31	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.495.000,00	09/07/2026 09:49:50	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.494.900,00	09/07/2026 09:51:33	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.490.000,00	09/07/2026 09:51:53	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.489.900,00	09/07/2026 09:53:19	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.489.000,00	09/07/2026 09:58:59	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.485.000,00	09/07/2026 09:53:40	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.484.900,00	09/07/2026 09:54:54	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.480.000,00	09/07/2026 09:55:14	Manual

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.479.900,00	09/07/2026 09:57:04	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.477.000,00	09/07/2026 09:57:20	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.476.900,00	09/07/2026 09:59:07	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.475.000,00	09/07/2026 09:59:22	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.474.000,00	09/07/2026 10:00:44	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.473.000,00	09/07/2026 10:00:59	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.472.900,00	09/07/2026 10:01:15	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.470.000,00	09/07/2026 10:01:51	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.469.900,00	09/07/2026 10:03:12	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.468.000,00	09/07/2026 10:05:58	Intermediario
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.464.000,00	09/07/2026 10:03:15	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.463.000,00	09/07/2026 10:03:33	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.462.900,00	09/07/2026 10:04:07	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.462.000,00	09/07/2026 10:04:34	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.461.900,00	09/07/2026 10:06:11	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.461.000,00	09/07/2026 10:06:47	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.461.829,46	09/07/2026 10:06:15	Lance Excluído
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.454.000,00	09/07/2026 10:07:05	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.450.000,00	09/07/2026 10:07:16	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.449.900,00	09/07/2026 10:07:45	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.449.800,00	09/07/2026 10:07:56	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.440.000,00	09/07/2026 10:08:12	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.407.000,00	09/07/2026 10:08:25	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.400.000,00	09/07/2026 10:08:37	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.399.900,00	09/07/2026 10:10:01	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.398.000,00	09/07/2026 10:10:19	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.361.000,00	09/07/2026 10:10:40	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.360.000,00	09/07/2026 10:10:54	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.359.900,00	09/07/2026 10:12:34	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.355.000,00	09/07/2026 10:12:48	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.354.900,00	09/07/2026 10:13:04	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.350.000,00	09/07/2026 10:13:29	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.349.900,00	09/07/2026 10:14:40	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.349.000,00	09/07/2026 10:14:56	Intermediario

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.342.000,00	09/07/2026 10:14:45	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.314.000,00	09/07/2026 10:19:36	Intermediario
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.300.000,00	09/07/2026 10:15:19	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.299.900,00	09/07/2026 10:16:28	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.299.800,00	09/07/2026 10:18:12	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.299.700,00	09/07/2026 10:19:36	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.221.900,00	09/07/2026 10:21:01	Intermediario
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.220.000,00	09/07/2026 10:19:50	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.219.900,00	09/07/2026 10:22:45	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.174.000,00	09/07/2026 10:24:37	Intermediario
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.173.000,00	09/07/2026 10:23:15	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.172.900,00	09/07/2026 10:25:09	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.172.800,00	09/07/2026 10:26:57	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.126.000,00	09/07/2026 10:27:25	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.042.000,00	09/07/2026 10:31:34	Lance Excluído
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.033.795,65	09/07/2026 10:28:45	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.032.857,90	09/07/2026 10:29:42	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.032.730,00	09/07/2026 10:31:02	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.032.600,00	09/07/2026 10:33:24	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.032.500,00	09/07/2026 10:35:18	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.032.400,00	09/07/2026 10:36:43	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.032.300,00	09/07/2026 10:38:36	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.032.200,00	09/07/2026 10:39:58	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.032.100,00	09/07/2026 10:41:52	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.032.000,00	09/07/2026 10:42:48	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.031.900,00	09/07/2026 10:44:40	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.031.800,00	09/07/2026 10:45:17	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.031.700,00	09/07/2026 10:47:10	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.031.600,00	09/07/2026 10:47:41	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.031.500,00	09/07/2026 10:49:36	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.031.400,00	09/07/2026 10:50:09	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.031.300,00	09/07/2026 10:52:02	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.031.200,00	09/07/2026 10:52:16	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.031.100,00	09/07/2026 10:54:09	Manual

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.031.000,00	09/07/2026 10:54:21	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.030.900,00	09/07/2026 10:55:58	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.030.800,00	09/07/2026 10:56:20	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.030.700,00	09/07/2026 10:57:57	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.030.600,00	09/07/2026 10:58:19	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.030.500,00	09/07/2026 11:00:12	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.030.400,00	09/07/2026 11:00:33	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.030.300,00	09/07/2026 11:00:48	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.030.000,00	09/07/2026 11:01:09	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.029.900,00	09/07/2026 11:01:28	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.029.800,00	09/07/2026 11:02:43	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.029.700,00	09/07/2026 11:02:57	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.029.600,00	09/07/2026 11:03:44	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.029.500,00	09/07/2026 11:04:06	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.029.400,00	09/07/2026 11:04:23	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.029.300,00	09/07/2026 11:05:35	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.029.200,00	09/07/2026 11:06:02	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.029.100,00	09/07/2026 11:07:41	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.029.000,00	09/07/2026 11:08:29	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.028.900,00	09/07/2026 11:09:51	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.028.800,00	09/07/2026 11:10:45	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.028.700,00	09/07/2026 11:11:12	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.028.600,00	09/07/2026 11:11:49	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.028.500,00	09/07/2026 11:13:42	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.028.400,00	09/07/2026 11:14:14	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.028.300,00	09/07/2026 11:15:34	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.028.200,00	09/07/2026 11:15:59	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.028.100,00	09/07/2026 11:17:42	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.028.000,00	09/07/2026 11:17:59	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.027.900,00	09/07/2026 11:19:41	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.027.800,00	09/07/2026 11:20:06	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.027.700,00	09/07/2026 11:21:20	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.027.600,00	09/07/2026 11:21:41	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.020.000,00	09/07/2026 11:22:24	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.019.000,00	09/07/2026 11:22:56	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 7.015.000,00	09/07/2026 11:23:45	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 7.000.000,00	09/07/2026 11:24:04	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 6.999.900,00	09/07/2026 11:25:34	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 6.950.000,00	09/07/2026 11:26:00	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 6.900.000,00	09/07/2026 11:26:33	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 6.800.000,00	09/07/2026 11:27:17	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 6.700.000,00	09/07/2026 11:29:05	Manual
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 6.699.000,00	09/07/2026 11:30:08	Manual
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 3.128.000,00	09/07/2026 08:31:33	Lance Excluído

Mensagens do Lote 1

[illegible]

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/07/2026 08:32:13	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 35187 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 3.128.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/07/2026 08:32:13	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 35187 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 3.128.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/07/2026 08:32:13	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 35187 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 3.128.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/07/2026 08:32:13	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 35187 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 3.128.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/07/2026 08:32:13	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 35187 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 3.128.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/07/2026 08:32:14	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 35187 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 3.128.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/07/2026 08:32:14	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 35187 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 3.128.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/07/2026 08:32:14	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 35187 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 3.128.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/07/2026 08:32:22	Fornecedor: 35187 , seu lance no valor de R\$ 3.128.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	09/07/2026 08:32:23	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	09/07/2026 08:32:23	Fornecedor: 35187 , seu lance no valor de R\$ 3.128.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	09/07/2026 08:32:24	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	09/07/2026 08:46:25	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 92621 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 8.000.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/07/2026 08:46:26	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 92621 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 8.000.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/07/2026 08:46:31	Fornecedor: 92621 , seu lance no valor de R\$ 8.000.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	09/07/2026 08:46:32	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	09/07/2026 08:46:32	Fornecedor: 92621 , seu lance no valor de R\$ 8.000.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	09/07/2026 08:46:33	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	09/07/2026 10:06:24	O Fornecedor: 25067 cancelou o lance no valor de R\$ 7.454.829,46 pelo motivo abaixo: Centavos! conforme o artigo Art 21, da IN 73/2022.
	09/07/2026 10:32:29	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 25067 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 7.042.000,00 . Pelo motivo abaixo: erro de digitação.
	09/07/2026 10:32:38	Fornecedor: 25067 , seu lance no valor de R\$ 7.042.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	09/07/2026 10:32:39	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	09/07/2026 10:32:40	Fornecedor: 25067 , seu lance no valor de R\$ 7.042.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	09/07/2026 10:32:40	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	09/07/2026 11:32:15	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	09/07/2026 11:32:25	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	09/07/2026 11:33:28	bom dia S. Agente de Contratações estamos em nosso melhor preço
	09/07/2026 11:33:47	O tempo de negociação foi encerrado .

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/07/2026 11:33:54	A proposta do fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$6.699.000,00 .
	09/07/2026 11:33:56	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	09/07/2026 11:38:06	Senhor agente de contratações devido a complexidade técnica para elaboração da planilha e ainda orçamentos para comprovação de exequibilidade, poderia nos conceder mais tempo para apresentação da proposta ?
	09/07/2026 13:18:03	Sr. Agente de contratações estamos finalizando as documentações, mas iremos precisar da prorrogação de prazo, desta forma solicitamos a prorrogação.
	09/07/2026 15:12:58	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA-26.187.298/0001-84 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA -26.187.298/0001-84 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$6.699.000,00 .
	09/07/2026 15:13:04	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	09/07/2026 15:23:05	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	09/07/2026 15:23:41	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	R\$ 6.699.000,00
2º	VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 6.700.000,00
3º	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 7.126.000,00
4º	CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA	27.123.008/0001-00	R\$ 7.300.000,00
5º	ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	R\$ 7.970.500,00
6º	CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R\$ 7.970.574,00
7º	M S CONSTRUTORA LTDA	21.525.196/0001-08	R\$ 8.720.743,91
8º	JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 8.908.286,77
9º	F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	R\$ 9.299.900,00
10º	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 9.374.000,00
11º	RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	R\$ 9.377.143,97

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/07/2026 07:22:33	Bom dia licitantes em breve estaremos dando início aos trabalhos do dia, boa sorte a todos. Informo ainda que o corpo de engenheiros da municipalidade estará acompanhando o certame e se encarregarão de verificar a planilha orçamentária e documentos de qualificação técnica juntados na plataforma pelas empresas concorrentes.
	09/07/2026 08:16:12	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:16:12
	09/07/2026 08:16:25	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	09/07/2026 08:36:23	Licitantes deem lance condizentes com os preços que as empresas praticam no mercado do contrário estarei abrindo diligência para comprovar a exequibilidade da proposta e se a empresa não apresentar ou não conseguir provar será penalizada no rigor do edital.
	09/07/2026 08:42:50	licitantes deem lances com preço cheio pq depois vai ficar difícil para a empresa fazer a planilha e vão querer que eu faça milagre, para o bem da própria empresa arredonda os lances.
	09/07/2026 09:05:50	licitante que está dando lance com centavos, vai dar problema na hora de formular a planilha orçamentária e não vai adiantar me pedir ajuda, vai se virar, estou alertando.
	09/07/2026 10:13:01	Senhores licitantes sugiro irem com os preços no osso, tendo em vista que a disputa é acirrada.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/07/2026 10:24:14	Senhores licitantes acima de 25% de desconto estarei abrindo diligência para a empresa comprovar a exequibilidade da proposta.
	09/07/2026 10:32:22	Senhores a partir do próximo lance as empresas já estão cientes que deverão comprovar a exequibilidade da proposta.
	09/07/2026 11:03:48	Pessoal por gentileza vão no limite de vcs pq se não vamos ficar aqui até 2050.
	09/07/2026 11:33:01	empresa vencedora da etapa de lances manifeste no chat se existe possibilidade de negociação e em caso positivo altere na plataforma.
	09/07/2026 11:36:24	Representante da empresa vencedora da etapa de lances estarei abrindo o prazo para juntada da planilha orçamentária, bdi, e encargos sociais, bem como da documentação de habilitação, informo que no prazo assinalado no chat a empresa deverá cumprir diligência para juntar planilha de composição de custo unitário analítica, contrato, ou documentos que comprovem que a empresa presta ou prestou serviço nesse valor, não cumprindo a diligência a proposta da empresa estará desclassificada.
	09/07/2026 11:36:35	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/07/2026 11:36:00hs até o dia 09/07/2026 13:36:00hs para o(s) fornecedor(es): RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA.
	09/07/2026 11:36:46	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/07/2026 11:36:00hs até o dia 09/07/2026 13:36:00hs para o(s) fornecedor(es): RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA.
	09/07/2026 11:37:23	Senhores licitantes quando der 12hs estaremos dando uma pausa para o almoço e retornaremos as 13hs.
	09/07/2026 11:37:55	Estamos no aguardo do cumprimento de diligência e juntada da documentação solicitada pela empresa vencedora da etapa de lances, voltamos em breve.
	09/07/2026 11:39:22	Licitante vc tem o tempo de 2hs para realizar o solicitado, podendo tal prazo ser prorrogado por mais 2hs mediante solicitação da empresa.
	09/07/2026 11:40:15	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	09/07/2026 12:51:24	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	09/07/2026 13:04:49	Voltamos do almoço senhores e estamos no aguardo.
	09/07/2026 13:36:01	O prazo para o fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	09/07/2026 13:36:01	O prazo para o fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	09/07/2026 13:36:18	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/07/2026 13:36:00hs até o dia 09/07/2026 15:36:00hs para o(s) fornecedor(es): RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA.
	09/07/2026 13:36:40	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/07/2026 13:36:00hs até o dia 09/07/2026 15:36:00hs para o(s) fornecedor(es): RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA.
	09/07/2026 13:37:12	O prazo fora prorrogado, lembrando a empresa vencedora da etapa de lances que tal prazo é improrrogável.
	09/07/2026 13:37:45	informo ainda que tal prazo se estende para a diligência solicitada.
	09/07/2026 13:37:55	voltamos em breve.
	09/07/2026 13:41:24	O fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA acabou de ENVIAR 1_proposta_1783615283.rar no proposta final.
	09/07/2026 13:50:06	O fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA acabou de ENVIAR edital_irupi_1783615805.rar no menu <i>Docs. Legal</i> .
	09/07/2026 14:56:34	O fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA acabou de ENVIAR planilha_1783619794.pdf no proposta final.
	09/07/2026 15:00:01	O fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA acabou de ENVIAR planilha_2_1783620001.pdf no proposta final.
	09/07/2026 15:00:17	O fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA acabou de ENVIAR orcamento_1783620017.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/07/2026 15:12:45	O prazo de envio da documentação legal para o fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Está Habilitada. pelo Agente de contratação! .
	09/07/2026 15:12:51	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Está Habilitada. pelo Agente de contratação! .

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **15:23:41 horas do dia 09 de Julho de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

DANIEL EMERICK DE OLIVEIRA:03595576608

Assinado digitalmente por DANIEL EMERICK DE OLIVEIRA:03595576608
Data: 2026.07.09 15:25:51 -0300

Daniel Emerick de Oliveira
Agente de contratação Oficial

ELISANGELA VIEIRA FURTADO:09325528703

Assinado digitalmente por ELISANGELA VIEIRA FURTADO:09325528703
Data: 2026.07.09 15:28:40 -0300

Elisângela Vieira Furtado
Equipe de Apoio

LAISI LUCIA DA SILVA:09481381730

Assinado digitalmente por LAISI LUCIA DA SILVA:09481381730
Data: 2026.07.09 15:27:18 -0300

Laisi Lucia da Silva
Equipe de Apoio

gov.br

Documento assinado digitalmente por LEANDRO FERREIRA CRISOSTOMO
Data: 09/07/2026 15:34:57-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Leandro Ferreira Crisostomo
Equipe de Apoio

Autenticação: B39825DE6735997CEBD33129D85C8A26