

RESUMO DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA

LOCAL: IRUPI - ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA:  **avantec**
Soluções em Engenharia

Leis Sociais : 157,27%

BDI: 33,25%

BDI DIF: 15,57%

Data-base: 08/2025

Tabela referencial:
DER-EDIF / SINAPI

Sem Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALORES (R\$)
01	CANTEIRO DE OBRAS	3,26%	R\$ 50.751,73
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,33%	R\$ 20.645,61
03	TERRAPLENAGEM	3,50%	R\$ 54.523,00
04	INFRAESTRUTURA	1,85%	R\$ 28.889,94
05	SUPRAESTRUTURA	16,35%	R\$ 254.744,41
06	ALVENARIAS, PAINÉIS E VEDAÇÕES	5,88%	R\$ 91.578,72
07	COBERTURA	12,54%	R\$ 195.435,95
08	REVESTIMENTO DE PAREDES	12,22%	R\$ 190.450,09
09	REVESTIMENTO DE PISO	4,32%	R\$ 67.359,61
10	ESQUADRIAS	5,81%	R\$ 90.566,15
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,61%	R\$ 71.800,19
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8,92%	R\$ 138.981,31
13	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	3,32%	R\$ 51.677,83
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,84%	R\$ 13.028,88
15	CLIMATIZAÇÃO	2,27%	R\$ 35.403,47
16	URBANISMO	2,97%	R\$ 46.318,84
17	PAISAGISMO	0,68%	R\$ 10.659,97
18	PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS	3,84%	R\$ 59.790,64
19	PPCI	0,25%	R\$ 3.864,90
20	ALARME E CFTV	1,71%	R\$ 26.609,68
21	MURO DE CONTENÇÃO	3,10%	R\$ 48.364,54
22	MURO PARA INSTALAÇÃO DO QD1	0,19%	R\$ 2.921,67
23	SERVIÇOS FINAIS	0,23%	R\$ 3.516,62
TOTAL GERAL		100%	R\$ 1.557.884,70