



MUNICÍPIO DE IRUPI/ES
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
000002/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 000873



Às **07:46:37 horas do dia 04 de Março de 2026** reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada na execução de obra de Construção do Centro de Convivência de Santa Cruz, no município de Irupi – ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	Grande Porte
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	Microempresa
F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	Microempresa
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	Microempresa
SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA	33.157.408/0001-20	Grande Porte
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	Microempresa
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	Grande Porte
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevogavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
80365	JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31276874000108	Edital	Edital	R\$ 1.557.883,65	Classificada	--
86668	WH CONSTRUTORA LTDA	23305610000107	WH CONSTRUTORA	ÚNICO	R\$ 1.526.228,31	Classificada	--
3467	F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63594988000184	S/M	S/M	R\$ 1.565.107,65	Classificada	--
89074	ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04154467000147	serviço	serviço	R\$ 1.557.883,65	Classificada	--
58122	SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA	33157408000120	N/A	N/A	R\$ 1.288.058,02	Classificada	--
16072	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27372919000162	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	ÚNICO	R\$ 1.557.883,65	Classificada	--
8717	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20327178000159	Conforme Edital	Conforme Edital	R\$ 1.557.883,65	Classificada	--
97597	R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58051223000168	N/A	N/A	R\$ 1.559.468,36	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	R\$ 1.565.107,65	13/02/2026 08:56:39	Classificado
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	68.051.223/0001-68	R\$ 1.550.468,36	03/03/2026 10:33:50	Fornecedor Inabilitado
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 1.557.883,65	23/01/2026 10:15:00	Classificado
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.557.883,65	28/02/2026 20:03:40	Classificado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.557.883,65	03/03/2026 08:31:20	Classificado
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.557.883,65	03/03/2026 18:04:55	Classificado
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.526.228,31	12/02/2026 10:40:35	Classificado
F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	R\$ 1.500.000,00	04/03/2026 08:16:52	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.499.900,00	04/03/2026 08:21:49	Intermediario
F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	R\$ 1.498.000,00	04/03/2026 08:22:56	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.497.000,00	04/03/2026 08:25:03	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.402.000,00	04/03/2026 08:24:31	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.401.000,00	04/03/2026 08:25:55	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.400.000,00	04/03/2026 08:26:40	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.399.900,00	04/03/2026 08:28:14	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.399.800,00	04/03/2026 08:28:48	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.399.700,00	04/03/2026 08:30:22	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.399.600,00	04/03/2026 08:30:28	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.398.000,00	04/03/2026 08:31:04	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.397.900,00	04/03/2026 08:31:25	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.397.800,00	04/03/2026 08:32:04	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.397.700,00	04/03/2026 08:32:10	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.397.500,00	04/03/2026 08:32:17	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.397.300,00	04/03/2026 08:32:56	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.397.200,00	04/03/2026 08:33:10	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.397.000,00	04/03/2026 08:33:14	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.396.800,00	04/03/2026 08:34:09	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.395.500,00	04/03/2026 08:34:54	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.395.000,00	04/03/2026 08:34:20	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.394.900,00	04/03/2026 08:35:33	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.394.000,00	04/03/2026 08:35:37	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.393.000,00	04/03/2026 08:35:47	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.392.900,00	04/03/2026 08:36:10	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.392.500,00	04/03/2026 08:36:22	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.392.300,00	04/03/2026 08:36:41	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.392.000,00	04/03/2026 08:36:49	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.391.900,00	04/03/2026 08:37:23	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.391.800,00	04/03/2026 08:37:45	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.385.000,00	04/03/2026 08:39:24	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.384.900,00	04/03/2026 08:40:51	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.384.800,00	04/03/2026 08:42:38	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.384.000,00	04/03/2026 08:42:37	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.383.900,00	04/03/2026 08:43:02	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.383.000,00	04/03/2026 08:43:15	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.382.900,00	04/03/2026 08:43:43	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.380.000,00	04/03/2026 08:43:53	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.379.900,00	04/03/2026 08:44:29	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.379.800,00	04/03/2026 08:44:39	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.379.700,00	04/03/2026 08:44:51	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.379.600,00	04/03/2026 08:45:03	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.379.590,00	04/03/2026 08:45:05	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.379.500,00	04/03/2026 08:45:28	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.379.490,00	04/03/2026 08:45:49	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.379.400,00	04/03/2026 08:46:05	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.379.300,00	04/03/2026 08:46:11	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.379.290,00	04/03/2026 08:46:20	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.379.200,00	04/03/2026 08:46:26	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.379.099,00	04/03/2026 08:46:49	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.379.000,00	04/03/2026 08:47:02	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.378.900,00	04/03/2026 08:47:19	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.378.099,00	04/03/2026 08:47:24	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.378.000,00	04/03/2026 08:47:33	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.377.500,00	04/03/2026 08:48:23	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.377.000,00	04/03/2026 08:47:54	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.376.900,00	04/03/2026 08:48:17	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.376.800,00	04/03/2026 08:48:30	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.375.000,00	04/03/2026 08:48:41	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.374.900,00	04/03/2026 08:49:02	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.374.000,00	04/03/2026 08:49:18	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.373.900,00	04/03/2026 08:49:39	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.373.000,00	04/03/2026 08:49:41	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.372.900,00	04/03/2026 08:49:56	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.372.800,00	04/03/2026 08:50:03	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.372.700,00	04/03/2026 08:50:18	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.371.000,00	04/03/2026 08:50:49	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.370.900,00	04/03/2026 08:51:08	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.370.800,00	04/03/2026 08:51:21	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.370.000,00	04/03/2026 08:51:24	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.369.900,00	04/03/2026 08:52:21	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.369.000,00	04/03/2026 08:52:31	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.368.900,00	04/03/2026 08:52:47	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.368.000,00	04/03/2026 08:52:54	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.367.900,00	04/03/2026 08:53:14	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.367.000,00	04/03/2026 08:53:19	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.366.900,00	04/03/2026 08:53:39	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.366.000,00	04/03/2026 08:53:46	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.365.900,00	04/03/2026 08:54:02	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.365.000,00	04/03/2026 08:54:10	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.364.900,00	04/03/2026 08:54:35	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.364.000,00	04/03/2026 08:54:41	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.363.900,00	04/03/2026 08:54:54	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.363.600,00	04/03/2026 08:55:13	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.363.000,00	04/03/2026 08:55:12	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.362.900,00	04/03/2026 08:55:30	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.362.000,00	04/03/2026 08:55:36	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.361.900,00	04/03/2026 08:55:49	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.361.000,00	04/03/2026 08:55:55	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.360.900,00	04/03/2026 08:56:07	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.360.000,00	04/03/2026 08:56:16	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.359.900,00	04/03/2026 08:56:36	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.359.000,00	04/03/2026 08:56:43	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.358.900,00	04/03/2026 08:57:21	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.358.000,00	04/03/2026 08:57:28	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.357.900,00	04/03/2026 08:57:52	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.357.800,00	04/03/2026 08:57:55	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.357.000,00	04/03/2026 08:57:59	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.356.900,00	04/03/2026 08:58:13	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.356.000,00	04/03/2026 08:58:22	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.355.900,00	04/03/2026 08:58:59	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.355.800,00	04/03/2026 08:59:04	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.355.000,00	04/03/2026 08:59:07	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.354.900,00	04/03/2026 08:59:21	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.354.000,00	04/03/2026 08:59:27	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.353.900,00	04/03/2026 08:59:42	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.353.800,00	04/03/2026 08:59:45	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.353.700,00	04/03/2026 09:00:04	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.353.500,00	04/03/2026 09:01:16	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.353.000,00	04/03/2026 09:01:26	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.352.900,00	04/03/2026 09:01:42	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.352.800,00	04/03/2026 09:02:38	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.352.700,00	04/03/2026 09:02:47	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.352.000,00	04/03/2026 09:03:19	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.351.900,00	04/03/2026 09:03:34	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.351.000,00	04/03/2026 09:03:46	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.350.900,00	04/03/2026 09:04:04	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.350.000,00	04/03/2026 09:04:15	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.349.900,00	04/03/2026 09:04:51	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.349.800,00	04/03/2026 09:05:01	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.349.700,00	04/03/2026 09:05:16	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.349.000,00	04/03/2026 09:05:32	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.348.900,00	04/03/2026 09:05:44	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.348.800,00	04/03/2026 09:06:08	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.348.700,00	04/03/2026 09:06:19	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.345.000,00	04/03/2026 09:06:55	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.344.900,00	04/03/2026 09:07:12	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.344.800,00	04/03/2026 09:07:24	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.344.000,00	04/03/2026 09:07:46	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.343.900,00	04/03/2026 09:08:20	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.340.000,00	04/03/2026 09:07:32	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.339.900,00	04/03/2026 09:08:03	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.339.000,00	04/03/2026 09:08:09	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.338.000,00	04/03/2026 09:08:38	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.337.900,00	04/03/2026 09:08:48	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.337.000,00	04/03/2026 09:08:55	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.336.900,00	04/03/2026 09:09:05	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.336.000,00	04/03/2026 09:09:18	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.335.900,00	04/03/2026 09:09:26	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.335.000,00	04/03/2026 09:09:56	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.334.900,00	04/03/2026 09:10:11	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.334.000,00	04/03/2026 09:10:15	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.333.000,00	04/03/2026 09:10:35	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.332.900,00	04/03/2026 09:10:58	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.332.000,00	04/03/2026 09:11:04	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.331.000,00	04/03/2026 09:11:16	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.330.900,00	04/03/2026 09:11:31	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.330.000,00	04/03/2026 09:11:39	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.329.900,00	04/03/2026 09:12:03	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.329.000,00	04/03/2026 09:12:10	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.328.900,00	04/03/2026 09:12:28	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.328.000,00	04/03/2026 09:12:47	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.327.000,00	04/03/2026 09:12:51	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.326.000,00	04/03/2026 09:13:02	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.325.900,00	04/03/2026 09:13:18	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.325.899,00	04/03/2026 09:13:36	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.325.800,00	04/03/2026 09:13:58	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.325.799,00	04/03/2026 09:14:14	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.325.000,00	04/03/2026 09:14:06	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.324.900,00	04/03/2026 09:14:26	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.324.000,00	04/03/2026 09:14:33	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.323.900,00	04/03/2026 09:14:53	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.323.500,00	04/03/2026 09:15:03	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.323.000,00	04/03/2026 09:14:55	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.322.900,00	04/03/2026 09:15:17	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.322.800,00	04/03/2026 09:15:41	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.322.700,00	04/03/2026 09:15:48	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.322.600,00	04/03/2026 09:16:00	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.320.000,00	04/03/2026 09:16:05	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.319.900,00	04/03/2026 09:16:26	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.319.000,00	04/03/2026 09:18:08	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.299.000,00	04/03/2026 09:18:31	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.298.900,00	04/03/2026 09:18:54	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.295.000,00	04/03/2026 09:19:09	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.294.900,00	04/03/2026 09:19:38	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.294.500,00	04/03/2026 09:19:39	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.294.000,00	04/03/2026 09:19:50	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.293.900,00	04/03/2026 09:20:19	Intermediario
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.293.000,00	04/03/2026 09:20:25	Intermediario
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.292.900,00	04/03/2026 09:21:17	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.292.000,00	04/03/2026 09:23:02	Intermediario
SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA	33.157.408/0001-20	R\$ 1.288.058,02	01/03/2026 17:50:43	Classificado
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.287.900,00	04/03/2026 13:37:35	Manual
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.287.899,78	04/03/2026 15:52:24	Readequado
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	R\$ 1.200.000,00	04/03/2026 08:16:23	Fornecedor Inabilitado
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	R\$ 1.168.413,00	04/03/2026 08:32:20	Fornecedor Inabilitado
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	R\$ 1.164.700,00	04/03/2026 09:04:30	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/03/2026 08:15:09	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	04/03/2026 08:15:57	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	04/03/2026 08:26:05	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	04/03/2026 09:25:11	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/03/2026 09:26:35	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	04/03/2026 09:32:44	O tempo de negociação foi encerrado .
	04/03/2026 09:32:52	A proposta do fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.164.700,00 .
	04/03/2026 09:32:52	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	04/03/2026 09:42:35	ok
	04/03/2026 09:53:10	Bom dia, Prezado(a)s. A empresa R&D CONSTRUÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇO, vem por meio deste, solicitar a prorrogação de prazo de pelo menos 2 dias uteis para apresentação dos documentos exigidos no Edital. Ressalto que o prazo atualmente estabelecido se mostra insuficiente para elaboração das planilhas e envio em tempo hábil, em razão da complexidade do objeto. Diante disso, solicito, respeitosamente, a concessão de prazo adicional para a apresentação da documentação. Fico no aguardo. Atenciosamente.
	04/03/2026 10:10:18	Prezado(a) agente de contratação conforme as cláusulas e itens do edital que o prezado(a) EXPÔS solicito a dilação de prazo máximo conforme explanado em edital.
	04/03/2026 13:33:41	ID: 86668 - Data Prop.: 12/02/2026 10:40:35 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	04/03/2026 13:33:41	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	04/03/2026 13:33:41	Empresa: R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 58051223000168, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: A empresa não cumpriu a diligência, não apresentou proposta reajustada e nem documentação de habilitação, estando inabilitada.!
	04/03/2026 13:38:41	A proposta do fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.287.900,00 .
	04/03/2026 13:38:57	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	04/03/2026 13:41:56	não, valor já se encontra bem no limite.
	04/03/2026 13:42:16	O tempo de negociação foi encerrado .
	04/03/2026 13:43:11	ok
	04/03/2026 15:16:27	Esta empresa solicita prorrogação do prazo de envio das documentações, haja vista problemas na readequação da proposta dentro da plataforma
	04/03/2026 15:52:24	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo funcionário Weslen Sudré da Silva no lote 1.
	04/03/2026 15:52:24	O fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 1.287.899,78 . Pelo próprio fornecedor.
	04/03/2026 16:11:02	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA-23.305.610/0001-07 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA -23.305.610/0001-07 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$1.287.899,78 .
	04/03/2026 16:11:08	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/03/2026 16:21:09	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	04/03/2026 16:21:25	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 1.287.899,78
2º	SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA	33.157.408/0001-20	R\$ 1.288.058,02
3º	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 1.292.900,00

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
4º	ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R\$ 1.293.000,00
5º	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 1.343.900,00
6º	F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA	63.594.988/0001-84	R\$ 1.498.000,00
7º	JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 1.557.883,65

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/03/2026 07:46:37	Senhores licitantes em breve estaremos dando início aos trabalhos do dia. Informo que o corpo de engenheiros do Município estará acompanhando todo o processo, inclusive na análise da qualificação técnica. Atenciosamente.
	04/03/2026 08:15:57	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:15:57
	04/03/2026 08:16:03	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	04/03/2026 09:12:27	Informo que será aberto diligência para que a empresa vencedora da etapa de lances comprove que sua propostas é exequível.
	04/03/2026 09:27:17	Licitante que venceu a etapa de lances favor informar no chat se existe possibilidade de negociação e em caso positivo altere na plataforma.
	04/03/2026 09:28:26	Licitante que venceu a etapa de lances favor informar no chat se existe possibilidade de negociação e em caso positivo altere na plataforma.
	04/03/2026 09:33:03	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/03/2026 09:32:00hs até o dia 04/03/2026 11:32:00hs para o(s) fornecedor(es): R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
	04/03/2026 09:33:14	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/03/2026 09:33:00hs até o dia 04/03/2026 11:33:00hs para o(s) fornecedor(es): R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
	04/03/2026 09:35:13	A empresa R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA no prazo assinalado no chat para entrega da proposta reajustada e documentação de habilitação deverá cumprir diligência requisitada pelo Agente de Contratação: comprovar a exequibilidade de sua proposta com documentos que comprovem que a mesma pratica o preço ofertado no mercado nacional. O não cumprimento da diligência desclassifica a empresa, passando o item a próxima empresa na ordem de classificação.
	04/03/2026 09:35:48	estamos aguardando o cumprimento da diligência e juntada dos documentos solicitados, voltamos em breve.
	04/03/2026 09:35:53	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	04/03/2026 09:36:28	a diligência aberta tem por base as seguintes cláusulas editalícias: 7.9.3. No caso de obras e serviços de engenharia, é indício de inexecuibilidade das pro postas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Admi nistração, independentemente do regime de execução. 7.9.3.1. A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o item acima, só será consi derada após diligência do Agente de Contratação/Comissão.
	04/03/2026 09:41:45	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	04/03/2026 09:54:04	Representante da empresa R&D CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO o prazo informado no chat é mais que suficiente para a juntada da documentação solicitada que já deveria estar pronta neste momento.
	04/03/2026 09:54:47	prorrogação do prazo somente no caso informado no edital e mesmo assim por igual período, ou seja, mais 2hs.
	04/03/2026 09:56:40	informo ainda que o Município já licitou obras mais complexas que a presente e o tempo assinalado no edital fora tempo mais que razoavel para as empresas apresentarem a documentação, assim sendo não será, em conformidade com as regras editalícias, estabelecido prorrogação de prazo por dois dias.
	04/03/2026 09:57:18	8.12. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em for mato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicita ção do Agente de Contratação.
	04/03/2026 10:11:10	assim que terminar o presente prazo, será prorrogado por mais 2hs, conforme edital, sendo tal prazo improrrogável.
	04/03/2026 10:33:58	INFORMO AINDA QUE COMO PROPOSTA REAJUSTADA ENTENDA-SE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, ENCARGOS SOCIAIS, COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO, ETC.
	04/03/2026 11:32:01	O prazo para o fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/03/2026 11:33:01	O prazo para o fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	04/03/2026 11:33:11	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/03/2026 11:33:00hs até o dia 04/03/2026 13:33:00hs para o(s) fornecedor(es): R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
	04/03/2026 11:33:22	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/03/2026 11:33:00hs até o dia 04/03/2026 13:33:00hs para o(s) fornecedor(es): R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
	04/03/2026 11:35:09	o prazo fora prorrogado por 2horas, sendo tal prazo improrrogável, devendo a empresa R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA cumprir diligência, juntar planilha orçamentária, bdi, planilha de custos e documentos de habilitação, não o fazendo será desclassificada/inabilitada.
	04/03/2026 11:35:38	estamos dando uma pausa para almoço e retornamos as 12h35min.
	04/03/2026 11:35:41	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	04/03/2026 12:37:21	voltamos, estamos no aguardo dos documentos da empresa.
	04/03/2026 13:33:01	O prazo para o fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	04/03/2026 13:33:01	O prazo para o fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	04/03/2026 13:34:31	Senhores licitantes estamos na etapa de desempate para ME-EPP.
	04/03/2026 13:35:42	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	04/03/2026 13:39:37	Representante da empresa WH CONSTRUTORA LTDA favor informar no chat se existe possibilidade de negociação e em caso positivo favor alterar na plataforma.
	04/03/2026 13:40:36	Representante da empresa WH CONSTRUTORA LTDA favor informar no chat se existe possibilidade de negociação e em caso positivo favor alterar na plataforma.
	04/03/2026 13:42:30	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/03/2026 13:42:00hs até o dia 04/03/2026 15:42:00hs para o(s) fornecedor(es): WH CONSTRUTORA LTDA.
	04/03/2026 13:42:42	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/03/2026 13:42:00hs até o dia 04/03/2026 15:42:00hs para o(s) fornecedor(es): WH CONSTRUTORA LTDA.
	04/03/2026 13:43:39	está aberto o prazo para a empresa WH CONSTRUTORA LTDA apresente proposta reajustada (planilha orçamentária, BDI, encargos sociais, etc) e documentação de habilitação. Voltamos em breve.
	04/03/2026 15:07:36	O fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 002_2026_1772647655.rar no menu <i>Docs. Legal</i> .
	04/03/2026 15:10:03	O fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR encargos_02_1772647803.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	04/03/2026 15:28:09	Tendo em vista solicitação de prorrogação de prazo pela empresa WH CONSTRUTORA LTDA, tem em vista ao princípio da isonomia, concedo tal prorrogação pelo prazo de 2hs a começar a contar da finalização do prazo normal, sendo o prazo da prorrogação improrrogável.
	04/03/2026 15:42:01	O prazo para o fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	04/03/2026 15:42:01	O prazo para o fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	04/03/2026 15:42:20	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/03/2026 15:42:00hs até o dia 04/03/2026 17:42:00hs para o(s) fornecedor(es): WH CONSTRUTORA LTDA.
	04/03/2026 15:42:31	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/03/2026 15:42:00hs até o dia 04/03/2026 17:42:00hs para o(s) fornecedor(es): WH CONSTRUTORA LTDA.
	04/03/2026 15:43:12	voltamos em breve.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/03/2026 15:43:16	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	04/03/2026 15:56:19	O fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR licitanet_proposta_final_fornecedor_02_1772650578.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	04/03/2026 16:09:53	O fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cronograma_atualizado_1772651393.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	04/03/2026 16:10:48	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Está Habilitada. pelo Agente de contratação!
	04/03/2026 16:10:55	O prazo de envio da documentação legal para o fornecedor WH CONSTRUTORA LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Está Habilitada. pelo Agente de contratação!

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **16:21:25 horas do dia 04 de Março de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Daniel Emerick de Oliveira
Agente de contratação Oficial

Elisângela Vieira Furtado
Equipe de Apoio

Laisi Lucia da Silva
Equipe de Apoio

Leandro Ferreira Crisostomo
Equipe de Apoio

Autenticação: 5E8BF209A6B7D65D9C211E60322DA2AD