



MUNICÍPIO DE IRUPI/ES
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
000006/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 000194



Às **06:51:14 horas do dia 29 de Julho de 2026** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de Empresa especializada para execução da obra de construção da Escola Polo no Município de Irupi – ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA	09.385.984/0001-40	Microempresa
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	Microempresa
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	Microempresa
EGEN CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	51.095.996/0001-05	Microempresa
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	Grande Porte
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	Microempresa
F C F ENGENHARIA LTDA	63.594.988/0001-84	Microempresa
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	Microempresa
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	Grande Porte
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
79648	PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA	09385984000140	der	der	R\$ 4.764.263,53	Classificada	--
44886	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27372919000162	PRÓPRIO	PRÓPRIO	R\$ 4.764.263,53	Classificada	--
84004	WH CONSTRUTORA LTDA	23305610000107	PRÓPRIO	PRÓPRIO	R\$ 4.668.183,23	Classificada	--
11836	EGEN CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	51095996000105	egen	egen	R\$ 4.764.263,53	Classificada	--
57074	J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22517836000109	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.764.263,53	Classificada	--
33240	HD CONSTRUTORA LTDA	34381748000101	PROPRIA	PROPRIA	R\$ 4.763.209,10	Classificada	--
39645	F C F ENGENHARIA LTDA	63594988000184	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.742.829,53	Classificada	--

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
78674	BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08192659000107	Não se aplica	Não se aplica	R\$ 4.764.263,53	Classificada	--
32821	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20327178000159	Conforme Especificções do Edital	Conforme Especificções do Edital	R\$ 4.764.255,85	Classificada	--
15013	JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31276874000108			R\$ 4.771.979,29	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 4.771.979,29	29/07/2026 07:39:18	Classificado
PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA	09.385.984/0001-40	R\$ 4.764.263,53	22/06/2026 11:41:30	Classificado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.764.263,53	23/07/2026 11:07:32	Fornecedor Inabilitado
EGEN CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	51.005.906/0001-05	R\$ 4.764.263,53	23/07/2026 15:47:11	Fornecedor Inabilitado
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.764.263,53	27/07/2026 14:01:32	Classificado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.660/0001-07	R\$ 4.764.263,53	28/07/2026 16:00:16	Fornecedor Inabilitado
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 4.764.255,85	28/07/2026 17:45:53	Classificado
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.763.209,10	27/07/2026 14:25:24	Classificado
F C F ENGENHARIA LTDA	63.594.988/0001-84	R\$ 4.742.829,53	28/07/2026 08:21:57	Classificado
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 4.676.539,70	29/07/2026 08:17:13	Intermediario
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 4.668.183,23	23/07/2026 14:13:18	Classificado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.668.000,00	20/07/2026 08:17:02	Fornecedor Inabilitado
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.667.000,00	29/07/2026 08:17:44	Manual
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.666.000,00	20/07/2026 08:18:16	Fornecedor Inabilitado
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.666.800,00	29/07/2026 08:18:27	Manual
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.666.700,00	20/07/2026 08:19:00	Fornecedor Inabilitado
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.666.600,00	29/07/2026 08:19:10	Manual
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.666.500,00	20/07/2026 08:19:10	Fornecedor Inabilitado
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 4.666.300,00	29/07/2026 08:21:20	Intermediario
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.666.000,00	29/07/2026 08:19:27	Manual
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.665.000,00	20/07/2026 08:19:58	Fornecedor Inabilitado
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.665.500,00	29/07/2026 08:20:30	Manual
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.665.400,00	20/07/2026 08:20:47	Fornecedor Inabilitado
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.665.000,00	29/07/2026 08:20:56	Manual
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.664.900,00	20/07/2026 08:21:16	Fornecedor Inabilitado
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 4.664.800,00	29/07/2026 08:24:05	Intermediario
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.664.000,00	29/07/2026 08:21:25	Manual

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
~~BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA~~	~~08.102.650/0001-07~~	~~R\$ 4.660.000,00~~	~~29/07/2026 08:21:34~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.659.000,00	29/07/2026 08:21:48	Manual
~~CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA~~	~~27.372.010/0001-62~~	~~R\$ 4.658.000,00~~	~~29/07/2026 08:22:11~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.658.000,00	29/07/2026 08:22:21	Manual
~~CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA~~	~~27.372.010/0001-62~~	~~R\$ 4.657.000,00~~	~~29/07/2026 08:22:33~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA~~	~~08.102.650/0001-07~~	~~R\$ 4.655.000,00~~	~~29/07/2026 08:22:46~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA~~	~~27.372.010/0001-62~~	~~R\$ 4.654.000,00~~	~~29/07/2026 08:23:17~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.654.800,00	29/07/2026 08:23:46	Intermediario
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.654.000,00	29/07/2026 08:23:40	Manual
~~CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA~~	~~27.372.010/0001-62~~	~~R\$ 4.653.000,00~~	~~29/07/2026 08:23:53~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 4.653.800,00	29/07/2026 08:25:09	Intermediario
~~BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA~~	~~08.102.650/0001-07~~	~~R\$ 4.650.000,00~~	~~29/07/2026 08:24:04~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA~~	~~27.372.010/0001-62~~	~~R\$ 4.640.000,00~~	~~29/07/2026 08:24:21~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.640.000,00	29/07/2026 08:24:29	Manual
~~CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA~~	~~27.372.010/0001-62~~	~~R\$ 4.630.000,00~~	~~29/07/2026 08:24:42~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~ECEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA~~	~~51.005.906/0001-05~~	~~R\$ 4.630.000,00~~	~~29/07/2026 08:24:41~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA~~	~~08.102.650/0001-07~~	~~R\$ 4.630.000,00~~	~~29/07/2026 08:24:48~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA~~	~~27.372.010/0001-62~~	~~R\$ 4.620.000,00~~	~~29/07/2026 08:24:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 4.625.000,00	29/07/2026 08:25:55	Intermediario
HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.621.000,00	29/07/2026 08:25:34	Intermediario
~~ECEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA~~	~~51.005.906/0001-05~~	~~R\$ 4.600.000,00~~	~~29/07/2026 08:25:10~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.599.500,00	29/07/2026 08:25:20	Intermediario
~~BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA~~	~~08.102.650/0001-07~~	~~R\$ 4.550.000,00~~	~~29/07/2026 08:25:18~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA~~	~~27.372.010/0001-62~~	~~R\$ 4.540.000,00~~	~~29/07/2026 08:25:35~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 4.540.000,00	29/07/2026 08:27:32	Intermediario
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 4.530.000,00	29/07/2026 08:29:27	Intermediario
~~ECEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA~~	~~51.005.906/0001-05~~	~~R\$ 4.500.000,00~~	~~29/07/2026 08:25:36~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.499.650,00	29/07/2026 08:25:44	Manual
~~FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA~~	~~20.327.178/0001-59~~	~~R\$ 4.400.400,00~~	~~29/07/2026 08:37:23~~	~~Lance Excluído~~
~~BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA~~	~~08.102.650/0001-07~~	~~R\$ 4.400.000,00~~	~~29/07/2026 08:25:54~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~ECEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA~~	~~51.005.906/0001-05~~	~~R\$ 4.450.000,04~~	~~29/07/2026 08:26:01~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.399.520,00	29/07/2026 08:26:04	Manual
~~BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA~~	~~08.102.650/0001-07~~	~~R\$ 4.300.100,00~~	~~29/07/2026 08:27:04~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA~~	~~27.372.010/0001-62~~	~~R\$ 4.300.000,00~~	~~29/07/2026 08:26:32~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.378.000,00	29/07/2026 08:27:37	Manual
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.377.000,00	29/07/2026 08:27:54	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.376.000,00	29/07/2026 08:28:04	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.375.000,00	29/07/2026 08:28:11	Fornecedor Inabilitado
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.373.500,00	29/07/2026 08:28:34	Intermediario
EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	51.005.006/0001-05	R\$ 4.372.000,00	29/07/2026 08:28:22	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.371.000,00	29/07/2026 08:28:29	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.370.000,00	29/07/2026 08:28:45	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.369.000,00	29/07/2026 08:28:58	Fornecedor Inabilitado
EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	51.005.006/0001-05	R\$ 4.368.500,00	29/07/2026 08:31:37	Fornecedor Inabilitado
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.364.230,00	29/07/2026 08:31:42	Intermediario
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.360.000,00	29/07/2026 08:31:37	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.359.000,00	29/07/2026 08:32:02	Fornecedor Inabilitado
EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	51.005.006/0001-05	R\$ 4.358.500,00	29/07/2026 08:32:33	Fornecedor Inabilitado
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.355.200,00	29/07/2026 08:32:42	Manual
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.355.000,00	29/07/2026 08:32:53	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.354.000,00	29/07/2026 08:33:06	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.353.000,00	29/07/2026 08:33:17	Fornecedor Inabilitado
EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	51.005.006/0001-05	R\$ 4.352.000,00	29/07/2026 08:33:44	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.351.000,00	29/07/2026 08:33:57	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.350.000,00	29/07/2026 08:34:08	Fornecedor Inabilitado
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.292.000,00	29/07/2026 08:34:22	Manual
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.291.514,54	10/08/2026 16:29:21	Readequado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.291.000,00	29/07/2026 08:34:38	Fornecedor Inabilitado
EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	51.005.006/0001-05	R\$ 4.290.000,00	29/07/2026 08:35:23	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.289.000,00	29/07/2026 08:35:39	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.289.000,00	29/07/2026 08:35:54	Fornecedor Inabilitado
EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	51.005.006/0001-05	R\$ 4.288.500,00	29/07/2026 08:37:10	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.288.000,00	29/07/2026 08:36:10	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.287.000,00	29/07/2026 08:37:27	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.285.000,00	29/07/2026 08:37:46	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.284.000,00	29/07/2026 08:37:56	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.283.000,00	29/07/2026 08:39:26	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.282.000,00	29/07/2026 08:39:52	Fornecedor Inabilitado

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.280.000,00	20/07/2026 08:40:07	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.270.000,00	20/07/2026 08:40:23	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.278.000,00	20/07/2026 08:40:34	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.277.000,00	20/07/2026 08:40:43	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.276.000,00	20/07/2026 08:41:03	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.275.000,00	20/07/2026 08:41:00	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.274.000,00	20/07/2026 08:41:24	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.274.000,00	20/07/2026 08:41:40	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.273.000,00	20/07/2026 08:42:17	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.273.800,00	20/07/2026 08:42:20	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.273.000,00	20/07/2026 08:42:54	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.272.000,00	20/07/2026 08:43:08	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.270.000,00	20/07/2026 08:43:24	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.260.000,00	20/07/2026 08:43:33	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.265.000,00	20/07/2026 08:43:58	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.264.000,00	20/07/2026 08:44:06	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.264.000,00	20/07/2026 08:44:10	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.263.000,00	20/07/2026 08:44:28	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.263.000,00	20/07/2026 08:44:44	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.262.000,00	20/07/2026 08:44:52	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.260.000,00	20/07/2026 08:45:00	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.250.000,00	20/07/2026 08:45:00	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.258.000,00	20/07/2026 08:46:15	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.257.000,00	20/07/2026 08:46:30	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.250.000,00	20/07/2026 08:46:42	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.240.000,00	20/07/2026 08:46:50	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.248.000,00	20/07/2026 08:47:34	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.247.000,00	20/07/2026 08:47:50	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.245.000,00	20/07/2026 08:48:12	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.244.000,00	20/07/2026 08:48:28	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.243.000,00	20/07/2026 08:48:40	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.010/0001-62	R\$ 4.242.000,00	20/07/2026 08:40:03	Fornecedor Inabilitado
ECEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	51.005.006/0001-05	R\$ 4.241.000,00	20/07/2026 08:40:20	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.240.104,54	20/07/2026 08:40:30	Fornecedor Inabilitado

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 4.240.000,00	29/07/2026 08:40:39	Fornecedor Inabilitado
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.102.650/0001-07	R\$ 4.239.000,00	29/07/2026 08:51:04	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA	27.372.919/0001-62	R\$ 4.238.000,00	29/07/2026 08:51:18	Fornecedor Inabilitado
EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	51.005.996/0001-05	R\$ 4.237.999,99	40/08/2026 01:23:46	Fornecedor Inabilitado
EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	51.005.996/0001-05	R\$ 4.237.999,00	40/08/2026 08:25:08	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Lote 1		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 08:15:01	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 08:16:07	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 08:26:17	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 08:38:13	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 32821 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 4.499.400,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	29/07/2026 08:38:20	Fornecedor: 32821 , seu lance no valor de R\$ 4.499.400,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	29/07/2026 08:38:21	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	29/07/2026 08:53:28	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	29/07/2026 08:53:38	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 08:54:56	não existe possibilidade de negociação, manteremos como está mesmo.
	29/07/2026 08:55:13	O tempo de negociação foi encerrado .
	29/07/2026 08:55:19	A proposta do fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$4.238.000,00 .
	29/07/2026 08:55:20	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	29/07/2026 11:00:07	Favor prorrogar prazo de envio, pois tive um problema ao inserir os arquivos.
	29/07/2026 11:21:00	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA- 27.372.919/0001-62 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA -27.372.919/0001-62 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$4.238.000,00 .
	29/07/2026 11:21:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/07/2026 11:30:54	Prezados, solicitamos intenção de recurso. Ressalto que não estamos conseguindo clicar.
	29/07/2026 11:31:07	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	29/07/2026 11:34:01	Prezado, conforme informado ao pregoeiro no canal disponibilizado no edital, o botão para registro de intenção de recurso não foi habilitado para esta licitante. Razão pela qual, fora registrado no chat a intenção de recurso quanto a habilitação e proposta da empresa preliminarmente classificada em primeiro lugar.
	29/07/2026 11:44:47	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/07/2026 11:45:24	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 11:45:58	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	29/07/2026 11:54:49	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	29/07/2026 11:55:20	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 03/08/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/08/2026 .
	29/07/2026 11:55:20	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 03/08/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/08/2026 .
	30/07/2026 15:50:08	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_1785437408.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	03/08/2026 22:41:24	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_administrativo_irupi_1785807684.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	07/08/2026 07:00:13	O Recurso/Reconsideração do EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA foi deferido pelo seguinte motivo: <i>Julgo procedente o recurso.</i>
	07/08/2026 07:01:09	O Recurso/Reconsideração do BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi deferido pelo seguinte motivo: <i>Julgo procedente o recurso pelos motivos apontados na decisão.</i>
	07/08/2026 07:02:31	Empresa: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA - 27372919000162, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Inabilito a empresa Construtora Ibatibense pelos motivos estampados na decisão do Agente de Contratação.!
	07/08/2026 07:02:32	A proposta do fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$4.239.000,00 .
	07/08/2026 07:02:32	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	07/08/2026 08:15:05	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	07/08/2026 08:25:06	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	07/08/2026 08:25:06	O tempo de negociação está encerrado .
	07/08/2026 10:23:05	Prezado Sr. Agente de Contratação, Bom dia! Considerando o grande volume de documentos a serem anexados no sistema, solicitamos prorrogação de prazo por no mínimo 6 horas para finalização do envio.
	07/08/2026 13:32:16	Empresa: BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - 08192659000107, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: A empresa não cumpriu requisitos de qualificação técnica, conforme parecer do Setor de Engenharia, estando inabilitada.!
	07/08/2026 13:32:16	A proposta do fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$4.241.000,00 .
	07/08/2026 13:32:17	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	10/08/2026 01:23:46	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 4.237.999,99 . Pelo próprio fornecedor.
	10/08/2026 01:24:10	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo funcionário MOACYR AUGUSTO COLLAÇO RUA DA PAZ no lote 1.
	10/08/2026 08:15:35	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	10/08/2026 08:22:55	Prezado, bom dia!
	10/08/2026 08:23:37	Existe a possibilidade. Ratificamos que já registramos no sitema o novo valor.
	10/08/2026 08:25:08	LOTE 1 negociado no valor de R\$ 4.237.999,00 pelo fornecedor ID: 11836 - Data Prop.: 23/07/2026 15:47:11
	10/08/2026 08:25:37	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	10/08/2026 08:25:37	O tempo de negociação está encerrado .
	10/08/2026 13:11:35	Empresa: EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - 51095996000105, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: A empresa está inabilitada por não ter atendido as exigências de qualificação técnicas exigidas no edital, conforme informado no parecer técnico juntado na plataforma.!

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/08/2026 13:11:36	ID: 33240 - Data Prop.: 27/07/2026 14:25:24 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	10/08/2026 13:11:36	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
	10/08/2026 13:16:37	ID: 84004 - Data Prop.: 23/07/2026 14:13:18 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	10/08/2026 13:21:38	A proposta do fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$4.292.000,00 .
	10/08/2026 13:21:38	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no LOTE 1 .
	10/08/2026 13:22:15	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	10/08/2026 13:23:49	Informo que já chegamos ao nosso limite máximo de desconto.
	10/08/2026 13:24:23	O tempo de negociação foi encerrado .
	10/08/2026 15:11:46	Em virtude do elevado volume de documentos e informações necessários à elaboração da proposta e à organização da documentação solicitada, solicitamos, por gentileza, a prorrogação do prazo para envio da proposta e dos respectivos documentos, a fim de que possamos realizar a conferência e o atendimento de todas as exigências de forma adequada.
	10/08/2026 16:29:21	O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 4.291.514,54 . Pelo próprio fornecedor.
	10/08/2026 16:29:21	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo funcionário JOÃO VITTOR SIMON no lote 1.
	11/08/2026 09:14:34	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA-22.517.836/0001-09 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA -22.517.836/0001-09 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$4.291.514,54 .
	11/08/2026 09:14:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	11/08/2026 09:19:22	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	11/08/2026 09:24:58	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	11/08/2026 09:25:18	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 14/08/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 19/08/2026 .
	14/08/2026 16:25:08	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_2_1786735508.rar referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	18/08/2026 09:37:53	O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_1787056673.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	25/08/2026 08:15:56	O Recurso/Reconsideração do BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Segue em anexo decisão do Agente de Contratação, da Autoridade Máxima Municipal e pareceres..</i>
	25/08/2026 08:16:24	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 4.291.514,54
2º	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 4.530.000,00
3º	HD CONSTRUTORA LTDA	34.381.748/0001-01	R\$ 4.621.000,00
4º	WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	R\$ 4.668.183,23
5º	JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 4.676.539,70
6º	F C F ENGENHARIA LTDA	63.594.988/0001-84	R\$ 4.742.829,53
7º	PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA	09.385.984/0001-40	R\$ 4.764.263,53

Recursos do Lote 1					
Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08192659000107	29/07/2026 11:45:24		Julgo procedente o recurso pelos motivos apontados na decisão	Deferido
EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	51095996000105	29/07/2026 11:45:58		Julgo procedente o recurso	Deferido
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08192659000107	11/08/2026 09:19:22		Segue em anexo decisão do Agente de Contratação, da Autoridade Máxima Municipal e pareceres.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 06:51:14	Bom dia licitantes em breve estaremos dando início aos trabalhos do dia, boa sorte a todos. Informo ainda que o corpo de engenheiros da municipalidade estará acompanhando o certame e se encarregarão de verificar a planilha orçamentária e documentos de qualificação técnica juntados na plataforma pelas empresas concorrentes.
	29/07/2026 08:16:07	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:16:07
	29/07/2026 08:16:12	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	29/07/2026 08:47:01	Senhores licitantes vão no osso pq a disputa está acirrada, se não vamos ficar aqui o resto de julho só nos lances.
	29/07/2026 08:50:39	LICITANTES FAVOR DAREM LANCE COM O VALOR CHEIO PQ NO MOMENTO QUE FOREM PREENCHER A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VAI DAR PROBLEMA PARA A EMPRESA E NÃO PRECISA NEM CONTAR COM MINHA AJUDA.
	29/07/2026 08:54:22	LICITANTE VENCEDOR DA ETAPA DE LANCES FAVOR INFORMAR NO CHAT SE EXISTE POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO E EM CASO POSITIVO ALTERAR NA PLATAFORMA.
	29/07/2026 08:55:30	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/07/2026 08:55:00hs até o dia 29/07/2026 10:55:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA.
	29/07/2026 08:55:43	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/07/2026 08:55:00hs até o dia 29/07/2026 10:55:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA.
	29/07/2026 08:56:28	ESTAMOS NO AGUARDO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, ENCARGOS SOCIAIS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, VOLTAMOS EM BREVE.
	29/07/2026 08:56:33	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	29/07/2026 09:49:09	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	29/07/2026 10:00:11	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR alvara_11092026_1785330011.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:00:15	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR anexo_vi_reconhecimento_do_local_carlosassinado_1785330014.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:00:15	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR anexo_vi_reconhecimento_do_local_daniassinado_2_1785330014.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:00:15	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR anexo_vi_reconhecimento_do_local_adeliaassinado_1_1785330014.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:00:15	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR anexo_vi_reconhecimento_do_local_empresa_1785330015.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:00:15	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR anexo_i_declaracao_unificada_1785330015.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:00:15	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR balanço_2025_1785330015.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:00:15	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR anexo_ii_indicacao_adeliaassinado_1785330015.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:00:15	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR anexo_ii_indicacao_daniassinado_3_1785330015.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:00:15	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR anexo_ii_indicacao_carlosassinado_1785330015.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 10:00:16	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR atestado_olam_1785330016.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:00:18	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR balanço_2024_1785330018.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:00:18	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR balanço_2023_1785330018.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:00:20	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR acervo_parcial_marlene_adelia_rosa_1785330020.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:00:22	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR acervo_creche_1785330021.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:00:22	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR acervo_praca_ype_dani_1785330021.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:00:22	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR acervo_pronto_atendimento_1785330022.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:00:23	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR atestado_david_gomes_1785330022.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:17	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR cnd_federal_1785330077.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:17	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR cnd_estadual_1785330077.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:17	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR certidão_simplificada_1785330077.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:18	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR ie_1785330078.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:18	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR cnd_trabalhista_1785330078.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:18	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR cnd_fgts_1785330078.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:18	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR emissão_de_certidão_negativa_1785330078.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:18	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR cnh_digital_4_1785330078.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:18	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR cnd_municipal_1785330078.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR crea_es_crq_carlos_barbarioli_de_miranda_valida_até_31_03_2027_1785330078.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR índice_liquidez_2023assinado_1785330078.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR crea_es_crq_adelia_rosa_de_souza_valida_até_14_08_2026_1785330078.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR cnpj_1785330078.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR crq_crea_empresa_atual_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR encargos_sociais_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR cronograma_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR crq_empresa_cau_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR crq_dani_cau_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR licitane_t_proposta_final_fornecedor_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR bdi_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR indice_liquidez_2024_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR indice_liquidez_2025_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR segunda_altercao_e_consolidacao_1_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:01:19	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_disponibilidade_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:01:20	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR subestacao_acervo_13_1_4_1785330079.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:01:24	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR scanner_adelia_1785330083.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:16:03	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR arquivos_juntos_1785330960.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 10:55:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	29/07/2026 10:55:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	29/07/2026 11:01:46	tendo em vista que a licitante solicitou prorrogação de prazo em virtude de problemas técnicos eu concedo a prorrogação por mais 2 horas.
	29/07/2026 11:02:10	peço que as empresas aguardem a juntada dos documentos faltantes.
	29/07/2026 11:02:33	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/07/2026 11:02:00hs até o dia 29/07/2026 13:02:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA.
	29/07/2026 11:02:44	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/07/2026 11:02:00hs até o dia 29/07/2026 13:02:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA.
	29/07/2026 11:02:56	voltamos em breve.
	29/07/2026 11:03:07	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	29/07/2026 11:12:55	O fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA acabou de ENVIAR planilha_orcamentaria_final_1785334375.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 11:20:45	O prazo de envio da documentação legal para o fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Está Habilitada. pelo Agente de contratação! .
	29/07/2026 11:20:52	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Está Habilitada. pelo Agente de contratação! .
	29/07/2026 11:30:11	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	29/07/2026 11:34:58	licitante tenha a paciência estou verificando com o suporte aqui.
	29/07/2026 11:42:12	licitante enquanto a plataforma tenta solucionar o problemas deverão permanecer online.
	29/07/2026 11:56:33	Senhores licitantes tendo em vista intenção de recurso, a próxima sessão pública licitatória ocorrerá no dia 07 de agosto de 2026 às 8hs15min, estando desde já todos cientificados. Atenciosamente
	29/07/2026 11:56:52	Está suspenso os trabalhos até lá, boa tarde a todos.
	07/08/2026 08:05:36	Senhores licitantes em breve estaremos dando início aos trabalhos do dia.
	07/08/2026 08:06:36	estaremos abrindo prazo para negociação com a empresa classificada em segundo lugar e posteriormente abriremos prazo para juntada da planilha orçamentária, bdi, encargos sociais e demais documentação de habilitação.
	07/08/2026 08:07:12	informamos ainda que a empresa classificada em segundo lugar deverá edital a planilha orçamentária no sistema. Atenciosamente.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/08/2026 08:26:43	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 07/08/2026 08:26:00hs até o dia 07/08/2026 10:26:00hs para o(s) fornecedor(es): BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.
	07/08/2026 08:27:25	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 07/08/2026 08:27:00hs até o dia 07/08/2026 10:27:00hs para o(s) fornecedor(es): BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.
	07/08/2026 08:31:29	estamos no aguardo da juntada pela empresa dos documentos exigidos no edital, voltamos em breve.
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 15_crea_es_crq_sergio_armando_borsoi_04_09_2026_1786108715.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 15_crea_es_crq_michel_esteves_de_oliveira_04_09_2026_1786108715.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 15_crea_es_crq_joao_rafael_betini_04_09_2026_1786108715.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 15_crea_es_crq_luciano_filogonio_dias_valida_ate_04_09_2026_1786108715.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 14_crq_crea_pj_04_09_2026_1786108715.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 15_crea_es_crq_vladimir_santos_ribeiro_06_08_2026_1786108715.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 13_balanco_patrimonial_2025_1786108715.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 16_contrato_michel_x_br_construtora_engenheiro_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 16_contrato_rt_eng_vladimir_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 16_contrato_joao_rafael_x_br_construtora_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 02_cnh_digital_andre_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 06_cnd_federal_14_10_2026_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR certidao_simplificada_jucees_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 03_cnpj_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 16_contrato_luciano_x_br_construtora_engenheiro_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 12_balanco_patrimonial_2024_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 05_inscricao_municipal_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 04_inscricao_estadual_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:37	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 07_cnd_estadual_04_11_2026_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:37	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_equipe_tecnica_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:37	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR declaracao_unificada_1786108716.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:37	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 10_cnd_trabalhista_01_01_2027_1786108717.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:37	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 11_cnd_falencia_concordata_30_08_2026_1786108717.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:18:37	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 09_cnd_fgts_09_08_2026_1786108717.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/08/2026 10:18:37	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 16_contrato_sergio_x_br_construtora_1786108717.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:18:38	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 08_cnd_municipal_04_09_2026_1786108717.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:18:38	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 01_contrato_social_br_12_alteracao_1786108718.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:18:39	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 01_contrato_social_br_11_alteracao_1786108718.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:18:39	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 12_balanco_patrimonial_2023_1786108719.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:18:39	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_26202600003815_2026_bage_sp_1786108719.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:18:40	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR alvara_funcionamento_br_1786108719.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:18:59	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR indicacao_rt_1786108738.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:23:52	concedo a prorrogação de prazo por mais 2hs (duas horas) conforme edital, sendo tal prazo improrrogável.
	07/08/2026 10:26:01	O prazo para o fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	07/08/2026 10:27:01	O prazo para o fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	07/08/2026 10:27:11	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 07/08/2026 10:27:00hs até o dia 07/08/2026 12:27:00hs para o(s) fornecedor(es): BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.
	07/08/2026 10:27:23	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 07/08/2026 10:27:00hs até o dia 07/08/2026 12:27:00hs para o(s) fornecedor(es): BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.
	07/08/2026 10:28:58	O prazo de prorrogação é de 2hs, sendo o mesmo mais que suficiente para a juntada de documentação, haja vista que licitações muito mais complexas que a presente as empresas participantes juntaram toda a documentação dentro do prazo assinalado no chat.
	07/08/2026 10:35:11	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1431_2025_construcao_de_creche_em_vila_paulista_1786109711.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:14	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1566_2025_construcao_de_01_galpao_de_3000m_1786109714.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:24	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_26202600003815_2026_bage_sp_1786109724.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:40	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1574_2025_campo_de_futebol_society_1786109739.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:40	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1587_2025_obra_pavimentacao_asfaltica_1786109739.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:40	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1569_2025_campo_de_futebol_society_1786109740.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:40	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1576_2025_campo_de_futebol_society_1786109739.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:40	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1585_2025_campo_de_futebol_society_1786109740.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:40	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1577_2025_campo_de_futebol_society_1786109740.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:40	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1575_2025_campo_de_futebol_society_1786109740.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:40	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1571_2025_limpeza_publica_1786109740.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:41	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1586_2025_campo_de_futebol_society_1786109740.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:41	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1580_2025_campo_de_futebol_society_1786109740.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/08/2026 10:35:41	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1579_2025_campo_de_futebol_society_1786109740.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:41	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1584_2025_campo_de_futebol_society_1786109741.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:41	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1582_2025_campo_de_futebol_society_1786109741.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:41	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1581_2025_campo_de_futebol_society_1786109741.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:42	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1583_2025_campo_de_futebol_society_1786109741.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:42	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1567_2025_construcao_casas_e_centro_convivencia_1786109742.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:43	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1568_2025_construcao_de_edificio_1786109743.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:44	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1572_2025_unidade_de_saude_iriri_1786109743.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:35:44	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1573_2025_reforma_e_ampliacao_do_centro_medico_veterinario_1786109744.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:36:00	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1588_2025_manutencao_obra_civil_1786109759.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:36:10	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1591_2025_praca_saudavel_1786109770.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:36:10	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1590_2025_praca_saudavel_1786109770.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:36:11	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1589_2025_praca_saudavel_1786109770.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:36:25	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1592_2025_construcao_cinco_ubs_1786109785.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:36:38	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1593_2025_obras_civis_1786109797.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:36:38	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1594_2025_manutencao_predial_e_industrial_1786109798.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:36:56	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1595_2025_unidade_industrial_fes_1786109815.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:01	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1596_2025_praca_saudavel_1786109821.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:03	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1599_2025_praca_saudavel_1786109822.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:04	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1597_2025_praca_saudavel_1786109824.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:04	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1603_2025_praca_saudavel_1786109824.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:05	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1598_2025_praca_saudavel_1786109825.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:05	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1600_2025_praca_saudavel_1786109825.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:05	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1601_2025_obra_construcao_de_galpao_1786109825.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:22	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1606_2025_praca_saudavel_1786109842.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:23	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1608_2025_praca_saudavel_1786109842.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:23	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1605_2025_praca_saudavel_1786109843.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:23	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1604_2025_praca_saudavel_1786109843.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/08/2026 10:37:24	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1607_2025_praca_saudavel_1786109843.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:33	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1613_2025_praca_saudavel_1786109853.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:35	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1610_2025_praca_saudavel_1786109855.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1611_2025_praca_saudavel_1786109855.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1609_2025_praca_saudavel_1786109856.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:37:36	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1612_2025_praca_saudavel_1786109856.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:38:01	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1613_2025_praca_saudavel_1786109880.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:38:03	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1614_2025_patio_de_recreacao_1786109883.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:38:07	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_4939_2025_galpoes_serra_fotovoltaico_1786109886.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:38:28	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_26202600003815_2026_bage_sp_1786109907.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:38:39	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_4934_2025_galpao_serra_joao_betini_1786109919.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:38:54	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_luciano_817_2011_1786109934.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:38:54	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_luciano_167_2012_1786109934.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:38:55	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_luciano_1852_2011_1786109934.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:38:55	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_luciano_1415_2013_1786109934.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:06	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_1408_2008_litoral_moto_1786109946.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:06	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_0872_2023_reforma_rodoviaria_domingos_martins_compactado_1786109946.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:06	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_1341_2017_polimix_1786109946.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:06	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_001114_2013_autenticada_praca_philomeno_compactado_1786109946.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:06	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_001306_2011_autenticada_escola_florisbela_compactado_1786109946.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:07	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_0872_2023_reforma_rodoviaria_domingos_martins_1786109946.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:21	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cao_1602_2025_praca_saudavel_1786109960.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:22	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_4937_2025_galpao_serra_serjio_borsoi_1786109962.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:22	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_0237_2025_sest_senat_edificacao_unidade_dn_1786109962.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:39	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_serjio_n_0011932016_1786109978.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:39	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_stone_mineracao_creche_vila_paulista_n_000938_2011_1786109978.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:39	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_usb_iriri_n_000503_2015_1786109978.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:41	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_serjio_n_0013152015_1786109980.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/08/2026 10:39:42	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_ubs_municipio_de_piuna_n_000727_2017_1786109981.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:52	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_sergio_n_0011912016_1786109992.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:53	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_sergio_n_0011922016_1786109992.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:53	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_sergio_n_0003322004_1786109992.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:55	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_sergio_n_0013152015_1_1786109994.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:39:55	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_sergio_n_0009512011_1786109995.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:03	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_campo_itaguacu_n_001195_2016_1786110003.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:04	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_cre_vitoria_cariacica_n_002038_2006_1786110004.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:05	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_eme_f_vila_valerio_n_001889_2009_1786110005.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:06	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_sergio_n_0003282004_1786110005.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:07	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_cmvv_n_001098_2016_1786110006.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:28	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_banestes_colatina_n_2000_0284_1786110028.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:28	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_campo_itaguacu_n_001195_2016_1786110028.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:29	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_banestes_n_000326_2004_1786110028.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:29	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_campo_bom_de_bola_n_001194_2016_1786110028.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:29	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_banestes_domingos_martins_n_000330_2004_1786110028.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:51	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_reforma_emei_caic_prof_joao_teixeira_1786110051.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:51	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_termino_da_ampliacao_na_escola_ilka_monici_vellela_dos_reis_1786110051.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:51	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_reforma_espaco_de_lazer_1786110051.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:52	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_reforma_e_ampliacao_da_escola_cemeiti_ana_violim_gandolfi_1786110052.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:40:52	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_residencia_unifamiliar_sobrado_1786110052.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:41:02	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_pintura_de_diversos_predios_do_departamento_municipal_da_educacao_1786110062.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:41:02	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_reforma_do_telhado_da_emeb_antonieta_de_matos_guaryannas_taveiros_1786110062.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:41:03	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_execucao_da_ampliacao_do_psf_1786110063.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:41:03	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_execucao_de_obra_de_revitalizacao_e_reforma_do_centro_cutural_1786110063.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:41:04	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_reforma_e_adequacoes_destinado_a_diversos_predios_de_saude_1786110063.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:41:15	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_construcao_de_galpao_industrial_e_recuperacao_de_estradas_de_acesso_em_fazenda_1786110075.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	07/08/2026 10:41:15	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_construcao_de_muro_de_arrimo_1786110075.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/08/2026 10:41:15	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_construcao_de_residencia_unifamiliar_1786110075.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:41:15	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_construcao_residencia_unifamiliar_1786110075.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:41:15	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_construcao_do_coreto_e_reconstrucao_da_calçada_1786110075.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:41:22	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cat_revolution_engenharia_e_construcoes ltda_me_assinada_1786110082.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 10:42:27	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR licitanet_proposta_final_fornecedor_1786110147.pdf no proposta final.
	07/08/2026 10:42:27	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR planilha_orcamentaria_irupi_1786110147.pdf no proposta final.
	07/08/2026 10:42:27	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cronograma_fisico_financeiro_irupi_1786110147.pdf no proposta final.
	07/08/2026 10:42:27	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR bdi_1786110147.pdf no proposta final.
	07/08/2026 10:42:28	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR encargos_sociais_1786110147.pdf no proposta final.
	07/08/2026 10:53:12	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR carta_de_proposta_1786110792.pdf no proposta final.
	07/08/2026 11:26:45	Os documentos anexados pela empresa estão em análise pelo Setor de Engenharia e pelo Agente de Contratação, voltamos em breve.
	07/08/2026 11:47:30	O fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_dispença_de_vistoria_260807_092052_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado_1786114050.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	07/08/2026 12:27:01	O prazo para o fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	07/08/2026 12:27:01	O prazo para o fornecedor BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	07/08/2026 12:27:53	Senhores vamos dar uma pausa para almoço, retornamos às 13h30min.
	07/08/2026 12:27:59	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	07/08/2026 13:31:13	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	07/08/2026 13:31:27	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_1786120287.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	07/08/2026 13:44:07	Tendo em vista inabilitação da primeira e segunda colocada, estamos agendando a data de 10 de agosto de 2026 às 8h15min para a empresa Egen Construções e Reforma negocie e apresente documentação exigida no edital. Sr(s). Fornecedor(es), Tendo em vista inabilitação da primeira e segunda colocada no certame, estamos agendando a data de 10 de agosto de 2026 às 8h15min para a empresa Egen Construções e Reforma negocie e apresente documentação exigida no edital, dando assim continuidade aos trabalhos. Assim sendo, estejam desde já todos cientificados. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/08/2026 13:45:35	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	07/08/2026 13:45:49	Estamos encerrando os trabalhos do dia.
	10/08/2026 08:14:04	Bom dia estaremos dando continuidade dos trabalhos.
	10/08/2026 08:15:41	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	10/08/2026 08:16:18	Representante da empresa Egen favor manifestar no chat se existe possibilidade de negociação e em caso positivo favor alterar na plataforma.
	10/08/2026 08:17:34	Representante da empresa Egen favor manifestar no chat se existe possibilidade de negociação e em caso positivo favor alterar na plataforma.
	10/08/2026 08:21:48	Representante da empresa Egen favor manifestar no chat se existe possibilidade de negociação e em caso positivo favor alterar na plataforma.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/08/2026 08:24:51	licitante seria bom arredondar a proposta até mesmo para a confecção da planilha orçamentária.
	10/08/2026 08:25:54	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/08/2026 08:25:00hs até o dia 10/08/2026 10:25:00hs para o(s) fornecedor(es): EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA.
	10/08/2026 08:26:06	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/08/2026 08:25:00hs até o dia 10/08/2026 10:25:00hs para o(s) fornecedor(es): EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA.
	10/08/2026 08:27:02	Estamos no aguardo da juntada pela empresa de todos os documentos, planilhas, bdi, encargos sociais exigidos no edital, voltamos em breve.
	10/08/2026 08:27:50	Informo ainda que não será concedido prorrogação do prazo tendo em vista que o aviso fora disparado na sexta feira tendo a empresa tempo hábil para providenciar toda a documentação.
	10/08/2026 08:27:54	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	10/08/2026 09:09:18	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR proposta_final_licita_net_1786363758.pdf no proposta final.
	10/08/2026 09:10:43	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_complementares_1786363843.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:11:02	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR bdi_1786363862.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:11:02	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR cronograma_irupi_1786363862.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:11:02	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR encargos_sociais_1786363862.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:11:03	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR planilha_orcamentaria_final_1786363862.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:16:42	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR 3_qualificacao_economica_financeira_1786364202.zip no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:24:38	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR 5_qualificacao_tecnica_profissional_1786364677.zip no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:29:49	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR 6_qualificacao_tecnico_operacional_1786364987.zip no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR alvara_de_funcionamento_egen_1786365081.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR comprovante_inscricao_estadual_egen_constru_1786365082.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR inscricao_municipal_1786365082.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal</i> .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR cra_2_1786365082.jpeg no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR cra_1_rg_cpf_1786365082.jpeg no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR alvara_dos_bombeiros_egen_1786365082.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR cra_moacyr_1786365082.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR doc025_1786365082.jpg no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR comprovante_de_inscricao_municipal_1786365082.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR egen_constru_cartao_cnpj_1786365082.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:31:22	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR 2023_06_19_contrato_social_registrado_1786365082.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:31:23	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR cnh_fidelis_1786365083.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:31:24	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR comprovante_de_residencia_1786365083.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:32:16	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de EXCLUIR comprovante_de_residencia_1786365083.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:35:37	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR 2_regularidade_fiscal_e_trabalhista_1786365337.zip no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:38:05	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de EXCLUIR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:38:21	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de EXCLUIR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:38:32	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de EXCLUIR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:38:37	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de EXCLUIR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:38:42	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de EXCLUIR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:38:50	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de EXCLUIR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:38:56	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de EXCLUIR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:39:00	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de EXCLUIR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:39:06	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de EXCLUIR desktop_1786365081.ini no menu <i>Docs. Legal.</i>
	10/08/2026 09:45:51	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de ENVIAR planilha_orcamentaria_final_1786365950.pdf no proposta final.
	10/08/2026 09:45:58	O fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA acabou de EXCLUIR proposta_final_licita_net_1786363758.pdf da proposta final.
	10/08/2026 09:56:11	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	10/08/2026 10:25:01	O prazo para o fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	10/08/2026 10:25:01	O prazo para o fornecedor EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	10/08/2026 10:25:24	começaremos a análise dos documentos, voltamos em breve.
	10/08/2026 10:25:31	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/08/2026 13:10:35	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_02_1786378235.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	10/08/2026 13:11:49	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	10/08/2026 13:23:08	foi aberto prazo para a empresa manifestar no chat se existe possibilidade de negociação e em caso positivo alterar na plataforma.
	10/08/2026 13:24:34	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/08/2026 13:24:00hs até o dia 10/08/2026 15:24:00hs para o(s) fornecedor(es): J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.
	10/08/2026 13:24:46	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/08/2026 13:24:00hs até o dia 10/08/2026 15:24:00hs para o(s) fornecedor(es): J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.
	10/08/2026 13:25:28	estamos no aguardo da juntada da documentação de habilitação, planilha orçamentária, bdi, encargos sociais.
	10/08/2026 13:25:36	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	10/08/2026 14:50:28	O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 02_habilitacao_1786384227.zip no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 15:04:59	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	10/08/2026 15:12:55	Tendo em vista a postulação da empresa, concedo a prorrogação do prazo por mais 2hs, a começar a contar do término do presente prazo, sendo o prazo da prorrogação improrrogável.
	10/08/2026 15:24:01	O prazo para o fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	10/08/2026 15:24:01	O prazo para o fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	10/08/2026 15:24:01	O prazo para o fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	10/08/2026 15:24:01	O prazo para o fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	10/08/2026 15:24:19	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/08/2026 15:24:00hs até o dia 10/08/2026 17:24:00hs para o(s) fornecedor(es): J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.
	10/08/2026 15:24:31	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/08/2026 15:24:00hs até o dia 10/08/2026 17:24:00hs para o(s) fornecedor(es): J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.
	10/08/2026 15:24:39	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	10/08/2026 16:56:08	Tendo em vista o fim do expediente (17hs) encerramos os trabalhos no presente dia, com retorno na data de 11 de agosto às 8h15min para continuidade do certame. O prazo informado no chat permanecerá aberto para a empresa juntar os documentos que entender de direito, cuja análise ocorrerá na sessão de amanhã. Obrigado a todos.
	10/08/2026 17:05:49	O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR relacao_de_quantitativos_acervos_1786392349.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	10/08/2026 17:09:58	O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 01_carta_de_apresentacao_da_proposta_de_precos_1786392598.pdf no proposta final.
	10/08/2026 17:09:58	O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 03_cronograma_1786392598.pdf no proposta final.
	10/08/2026 17:09:59	O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 05_encargos_sociais_1786392598.pdf no proposta final.
	10/08/2026 17:09:59	O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 07_declaracao_que_sua_proposta_economica_compreendem_a_integralidade_dos_custos_1786392599.pdf no proposta final.
	10/08/2026 17:09:59	O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 06_declaracao_de_elaboracao_independente_de_proposta_e_atuacao_1786392599.pdf no proposta final.
	10/08/2026 17:10:00	O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 02_proposta_1786392599.pdf no proposta final.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/08/2026 17:10:00	O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 04_bdi_1786392600.pdf no proposta final.
	10/08/2026 17:24:01	O prazo para o fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	10/08/2026 17:24:01	O prazo para o fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	11/08/2026 08:16:58	Bom dia licitantes, mais uma vez estamos dando continuidade aos trabalhos do dia.
	11/08/2026 08:17:34	estamos analisando a documentação juntada pela empresa na plataforma Licitanet, voltamos em breve.
	11/08/2026 08:17:39	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	11/08/2026 09:14:14	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_03_1786450454.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	11/08/2026 09:27:01	Tendo em vista manifestação de recurso da empresa BR Construtora e Serviços Ltda, ficamos no aguardo da juntada das razões recursais e contrarrazões e voltamos com a sessão pública licitatória na data de 25 de agosto de 2026, às 8h15min, saindo da presente sessão todas as empresas devidamente cientificadas.
	11/08/2026 09:27:14	Encerramos os trabalhos do dia.
	11/08/2026 09:27:19	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	25/08/2026 08:04:35	Bom dia a todos, dentro de instantes estaremos retornando aos trabalhos do dia.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:16:24 horas do dia 25 de Agosto de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .



Documento assinado digitalmente
DANIEL EMERICK DE OLIVEIRA
Data: 25/08/2026 08:23:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Emerick de Oliveira
Agente de contratação Oficial

ELISANGELA VIEIRA
FURTADO:09325528703

Assinado digitalmente por ELISANGELA VIEIRA
FURTADO:09325528703
Data: 2026.08.25 08:28:57 -0300

Elisângela Vieira Furtado
Equipe de Apoio

LAISI LUCIA DA SILVA:09481381730

Assinado digitalmente por LAISI LUCIA DA SILVA:09481381730
Data: 2026.08.25 08:54:25 -0300

Laisi Lucia da Silva
Equipe de Apoio



Documento assinado digitalmente
LEANDRO FERREIRA CRISOSTOMO
Data: 25/08/2026 08:48:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leandro Ferreira Crisostomo
Equipe de Apoio

Autenticação: BAC476AC4F617702F457E0AC89DC6A39